Сведения о договоре №2-2018/Р
	Сумма договора
	3 845 837,11 (Российский рубль) 

	Источник финансирования
	Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов 

	Срок исполнения договора
	Дата начала: с даты уведомления заказчиком о представителе строительного контроля. 
Дата окончания: «01» июля 2018 года (для капитального ремонта систем теплоснабжения - «01» сентября 2018 года).

	Способ определения подрядной организации
	Электронный аукцион 

	Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг
	Протокол подведения итогов электронного аукциона № РТС243А180002

	Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора
	09.02.2018



Сведения о заключении договора 
	Дата публикации протокола подведения итогов
	09.02.2018 10:56:37 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 

	Дата подписания договора 
	01.03.2018 16:31:33 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 



Сведения о предмете договора 
	Предмет договора
	Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в Слободском р-не



Сведения о заказчике
	Заказчик
	НКО "Фонд капитального ремонта"



Сведения о подрядной организации
	Наименование подрядной организации
	ООО "ОКТЯБРЬ 32"

	Адрес
	613150, Российская Федерация, Кировская обл., Слободской р-н, с/п Денисовское, Александровский проезд, 7

	ИНН
	[bookmark: _GoBack]4329017206
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