

Сведения о договоре №7-2017/П

Сумма договора	816 417,15 (Российский рубль)
Источник финансирования	Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов
Дата начала срока исполнения договора	31.03.2017 ☉МСК
Срок исполнения договора, календарных дней	90
Дата окончания срока исполнения договора	29.06.2017 ☉МСК
Способ определения подрядной организации	Электронный аукцион
Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг	Протокол проведения электронного аукциона № РТС243Г170009
Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора	20.03.2017 ☉МСК

Сведения о заключении договора

Дата публикации протокола подведения итогов	20.03.2017 11:48:30 ☉МСК
Дата подписания договора	31.03.2017 14:46:30 ☉МСК

Сведения о предмете договора

Предмет договора	Выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт
------------------	---

Сведения о заказчике

Заказчик	НКО "Фонд капитального ремонта"
----------	---------------------------------

Сведения о подрядной организации

Наименование подрядной организации	ООО «Энергосберегающие технологии»
Адрес	610035, Российская Федерация, Кировская обл., г. Киров, проезд. Мелькомбинатовский, 7, 210
ИНН	4345342965