Договор № 10-2018/Р
на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов

г. Киров                                                                                                                    «04» апреля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54 и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, 
[bookmark: _GoBack]и Общество с ограниченной ответственностью «МегаСнаб», в лице директора Тарасова Владимира Александровича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), и по результатами электронного аукциона (протокол проведения электронного аукциона от 19.03.2018 № РТС243А180025) заключили настоящий Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее – Договор, работы) о нижеследующем:

1. Основные термины, используемые в Договоре

1.1. Основные термины, используемые в Договоре, имеют следующее значение:
1.1.1. Объект – место выполнения работ, многоквартирный дом, капитальный ремонт которого осуществляется в соответствии с проектной и сметной документацией и условиями Договора.
1.1.2. Элемент (система) Объекта – конструктивный элемент (инженерная система) Объекта, капитальный ремонт которого (-ой) выполняется Подрядчиком в соответствии с Договором. Все элементы (системы) здания, капитальный ремонт которых предусмотрен Договором, в совокупности составляют результат работы Подрядчика в полном объеме, являющийся предметом Договора.
1.1.3. Акт об обнаружении недостатков (дефектов) – документ, оформляемый в целях фиксации недостатков (дефектов), обнаруженных в выполненных Подрядчиком работах. Является допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренной Договором.
1.1.4. Акт о приемке законченного капитальным ремонтом элемента (системы) Объекта - документ утвержденной формы, применяемый для промежуточной комиссионной приемки выполненных работ по капитальному ремонту конструктивного элемента (инженерной системы) на каждом Объекте, согласованный с органами местного самоуправления и уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если решение о проведении капитального ремонта объекта принято собственниками помещений в этом многоквартирном доме), к которому прилагаются акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленные в соответствии с постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. Подписание акта о приемке законченного капитальным ремонтом элемента (системы) Объекта органом местного самоуправления и уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если решение о проведении капитального ремонта объекта принято собственниками помещений в этом многоквартирном доме) признается согласованием данных актов в соответствии с требованиями части 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации».
1.1.5. Акт о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта – документ утвержденной формы, применяемый для окончательной комиссионной приемки выполненных работ по капитальному ремонту на каждом Объекте, согласованный с органами местного самоуправления и уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если решение о проведении капитального ремонта объекта принято собственниками помещений в этом многоквартирном доме), к которому прилагаются акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленные в соответствии с постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. Подписание акта о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта органом местного самоуправления и уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если решение о проведении капитального ремонта объекта принято собственниками помещений в этом многоквартирном доме) признается согласованием данных актов в соответствии с требованиями части 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации».
1.1.6. Акт открытия работ на Объекте – документ, применяемый для комиссионного открытия работ на Объекте, подтверждающий дату начала выполнения работ по капитальному ремонту на Объекте и признается Сторонами единственным необходимым и достаточным доказательством соблюдения сроков начала выполнения работ.
1.1.7. График выполнения работ – документ, являющийся приложением к Договору, в котором определены начальный и конечный сроки выполнения работ по каждому Объекту, начальный и конечный сроки и стоимость выполнения работ по отдельным элементам (системам) Объектов (промежуточные сроки выполнения работ). Подрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного срока выполнения работ по Объекту, начальных и конечных сроков выполнения работ по элементам (системам) Объекта.
1.1.8. Представитель строительного контроля – уполномоченный представитель организации, осуществляющей строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества на Объекте, в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком.
1.1.9. Субподрядная организация – организация, привлеченная Подрядчиком для исполнения своих обязательств или их части по Договору, имеющая соответствующие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, необходимых для выполнения работ, предусмотренных Договором и передаваемых для выполнения субподрядной организации.
1.1.10. Техническое задание – документ, являющийся приложением к Договору, которым определены перечень требований и условий, предъявляемых Заказчиком при исполнении Договора, а также порядка их выполнения (достижения).
1.1.11. Проектная и сметная документация – совокупность документов, содержащих архитектурные, функционально-технологические конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения капитального ремонта Объекта(-ов) в соответствии с Договором, учитывающих социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту(-ам), включающая, в том числе, графическую часть (рабочие чертежи) и сметную документацию, предоставленная Заказчиком Подрядчику для выполнения работ на Объекте(-ах).
1.1.12. Исполнительная документация – совокупность документов, подтверждающих фактическое выполнение работ на Объекте(-ах) в соответствии с Договором (комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанными представителями авторского надзора, представителя строительного контроля, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при выполнении работ, акты освидетельствования скрытых работ и акты о приемке законченного капитальным ремонтом элемента (системы) Объекта, акты испытаний, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами, в том числе, РД-11-02-2006 на русском языке, в количестве, необходимом для сдачи Объекта(-ов) в эксплуатацию).

2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в соответствии с техническим заданием и проектной документацией следующих работ по капитальному ремонту общего имущества Объекта(-ов), расположенного(-ых) по адресу(-ам): Кировская область, Кикнур пгт, Гагарина ул, 6; Кикнур пгт, Ленина ул, 46; Кикнур пгт, Ленина ул, 66.
Виды работ по Объектам отражены в Приложении № 1 к техническому заданию.
В случае изменения в установленном порядке краткосрочного плана реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» по соглашению Сторон из Договора может быть исключено выполнение работ в многоквартирных домах, исключенных из указанного краткосрочного плана с пропорциональным изменением цены Договора.
2.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническими, экономическими, экологическими и иными требованиями, предъявляемыми действующим законодательством к данным работам, техническим заданием (Приложение № 1), проектная и сметная документация (Приложение № 2), требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в области строительства, технических регламентов, СП, СНиП, ГОСТ и иным нормативным правовым и техническим актам РФ, условиям Договора, в части состава, объема, содержания и оформления результатов работ.
2.3. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, предусмотренными Договором, без увеличения стоимости выполнения данных работ.
2.4. Подписывая Договор, Подрядчик подтверждает, что:
2.4.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по Договору, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.
2.4.2. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением Объекта(-ов), климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ.
2.4.3. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему, проектную и сметную документацию, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки выполнения, стоимость и качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает достаточность цены Договора для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего выполнения работ, и не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.
2.4.4. Подрядчик гарантирует, что выполнение никаких других его обязательств не признается и не будет признаваться приоритетным по отношению к исполнению Договора.

3. Цена работ и порядок их оплаты

3.1. Цена работ по Договору определена с учетом результатов электронного аукциона на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (протокол проведения электронного аукциона от 19.03.2018 № РТС243А180025) и составляет 1 331 331 (один миллион триста тридцать одна тысяча триста тридцать один) рубль 80 копеек.
Указанная в настоящем пункте цена работ по Договору включает все затраты Подрядчика, так или иначе связанные с исполнением Договора, в том числе:
· затраты на демонтаж, иные подготовительные работы элемента (системы), подлежащего(-ей) ремонту в соответствии с Договором;
· затраты на выполнение работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий и оборудования, а также прочие затраты;
· затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Подрядчика, доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования необходимых для начала выполнения работ и их демобилизацией после окончания работ, или в случае прекращения действия Договора;
· затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для выполнения работ на Объекте;
· оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ и Договором;
· затраты, связанные с получением Подрядчика всех лицензий, разрешений, допусков, необходимых для выполнения им обязательств по Договору;
· затраты на вывоз строительного мусора после выполнения работ;
· страхование строительно-монтажных рисков и гражданской ответственности;
· затраты на пуско-наладочные работы;
· затраты на видеофиксацию работ (в случае наличия такого указания от Заказчика и в соответствии с указаниями Заказчика);
· иные затраты, напрямую или косвенно связанные с исполнением Договора.
3.2. Оплата по Договору осуществляется по завершению работ по элементу (системе) Объекта или Объекта на основании соответственно акта о приемке законченного капитальным ремонтом элемента (системы) Объекта или акта о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта в течение 60 (шестидесяти) дней со дня предоставления Заказчику указанных документов и счета Подрядчика.
3.3. Указанная в пункте 3.1 настоящего раздела цена работ по Договору является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора.
Оплата работ осуществляется с учетом выплаченного Подрядчику аванса (удерживается не более 30 (тридцати) процентов от суммы, подлежащей уплате) до полного его погашения), начисленных сумм неустоек (штрафов).
Цена Договора может быть увеличена по соглашению Сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 (пятнадцать) процентов в связи с пропорциональным увеличением объема работ. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон при уменьшении предусмотренных Договором объемов работ. Изменение стоимости и объемов работ производится при соблюдении требований Положения.
3.4. Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику в размере 30 (тридцати) процентов от цены Договора, указанной в пункте 3.1 настоящего раздела, в соответствии с размером обеспечения исполнения обязательств по Договору.
Авансовый платеж перечисляется Заказчиком на основании счета на авансовый платеж, выставленного Подрядчиком, в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения Заказчиком указанного счета. 
3.5. Превышения Подрядчиком объемов работ, не предусмотренных Договором, к оплате не принимаются. 

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ, предусмотренных пунктом 3.1 раздела 3 Договора, устанавливается Графиком выполнения работ и не может превышать «01» июля 2018 года. Этот срок не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, указанных в пункте 4.3 настоящего раздела, в порядке, предусмотренном пунктами 4.4 и 4.5 настоящего раздела.
4.2. Подрядчик обязуется выполнять работы по Договору в отношении каждого Объекта в соответствии с Графиком выполнения работ.
4.3. Cрок выполнения работ по Объекту может быть продлен по соглашению сторон на период действия одного из следующих обстоятельств, подтверждаемого документами:
4.3.1. Изменение объема работ на Объекте, выполняемых по Договору, по соглашению Сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3.2. Недопуск собственниками помещений Объекта Подрядчика к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением им Договора.
4.3.3. Наступление отопительного сезона и (или) неблагоприятных погодных условий.
4.3.4. Признание несостоявшимся электронного аукциона на оказание услуг по строительному контролю в связи с отсутствием заявок.
4.4. В случае возникновения обстоятельств, указанных в подпунктах 4.3.1 – 4.3.3 пункта 4.3 настоящего раздела, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их наступления письменно с приложением подтверждающих документов уведомить об этом Заказчика. Заказчик по результатам рассмотрения указанного уведомления и прилагаемых к нему документов при подтверждении наличия указанных оснований письменно сообщает Подрядчику о приостановлении течения срока выполнения работ со дня получения Заказчиком указанного уведомления либо об отсутствии оснований для приостановления течения срока выполнения работ.
4.5. В случае приостановления течения срока выполнения работ, Подрядчик самостоятельно обеспечивает выполнение мероприятий, направленных на преодоление обстоятельств, указанных в подпунктах 4.3.1 и 4.3.2 пункта 4.3 настоящего раздела.
4.6. При наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 4.3.4 пункта 4.3 настоящего раздела, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подведения итогов электронного аукциона письменно уведомляет Подрядчика о приостановлении течения срока выполнения работ.
4.7. О прекращении обстоятельств, указанных в подпунктах 4.3.1 – 4.3.3 пункта 4.3 настоящего раздела, послуживших основанием приостановления течения срока выполнения работ, Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме уведомить Заказчика. Заказчик после заключения договора на оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества на Объектах, письменно уведомляет Подрядчика представителя строительного контроля.
4.8. Со дня получения Сторонами уведомлений, указанных в пункте 4.7 настоящего раздела, течение срока выполнения работ возобновляется, после чего срок выполнения работ продлевается на период приостановки срока выполнения работ путем составления соответствующего дополнительного соглашения, которым, в том числе Сторонами согласовывается новый График выполнения работ.
4.9. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные пунктом 2.1 раздела 2 Договора.
4.10. Фактической датой окончания работ на Объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. При выполнении Договора Заказчик обязан:
5.1.1. Назначить должностное лицо, представителя Заказчика, ответственного за ход работ по Договору, письменно уведомив об этом Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора, при этом надлежащим письменным уведомлением в целях исполнения требований настоящего подпункта является направление уведомления по адресу электронной почты Подрядчика, указанному в разделе 17 Договора.
Замена представителя Заказчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом Подрядчика по адресу электронной почты Подрядчика, указанному в разделе 17 Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его замены.
5.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора на оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах сообщить информацию о полномочном представителе строительного контроля на Объектах, при этом надлежащим письменным уведомлением в целях исполнения требований настоящего подпункта является направление уведомления по адресу электронной почты Подрядчика, указанному в разделе 17 Договора.
5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку выполненных работ по элементу (системе) Объекта (в случае завершения работ на Объекте – рабочую (приемочную) комиссию по приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта).
5.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком работ, предусмотренных пунктом 2.1. раздела 2 Договора.
5.1.5. Произвести оплату выполненных Подрядчиком и принятых работ в соответствии с разделом 3 Договора.
5.1.6. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соответствии с условиями Договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.
5.1.7. Рассмотреть в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов о намерениях Подрядчика заключить договор с субподрядной организацией и направить мотивированный письменный ответ о соответствии представленных документов условиям Договора.
5.1.8. Выполнить в полном объеме все свои иные обязательства, предусмотренные Договором.
5.2. При выполнении Договора Заказчик имеет право:
5.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по Договору, включая направление Подрядчику уведомлений о нарушении сроков по Договору, предписаний по качеству и объемам работ, обязательных для исполнения Подрядчиком в сроки, указанные в соответствующих уведомлениях, предписаниях.
5.2.2. В любое время запрашивать информацию (в том числе в виде письменного отчета за подписью уполномоченного представителя Подрядчика) о ходе и состоянии выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору, а также требовать участия представителей Подрядчика в рабочих совещаниях по вопросам, связанным с исполнением Договора.
В целях исполнения требований настоящего подпункта требование Заказчика направляется по адресу электронной почты Подрядчика, указанному в разделе 17 Договора и (или) по адресу электронной почты представителя Подрядчика, указанному в уведомлении о его назначении в соответствии с подпунктом 6.1.5 пункта 6.1 раздела 6 Договора.
5.2.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ. Количество проверок и сроки их проведения определяются по усмотрению Заказчика.
5.2.4. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения работ полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ), требовать не применения отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий. Соответствующее требование должно быть направлено в письменной форме с указанием причин приостановки работ и срока его удовлетворения Подрядчиком.
В целях исполнения требований настоящего подпункта надлежащим направлением требования о приостановке работ является его направление по адресу электронной почты Подрядчика, указанному в разделе 17 Договора и (или) по адресу электронной почты представителя Подрядчика, указанному в уведомлении о его назначении в соответствии с подпунктом 6.1.6 пункта 6.1 раздела 6 Договора.
Приостановка выполнения работ, либо неприменение некачественных материалов, конструкций, оборудования, изделий, должны быть обеспечены Подрядчиком незамедлительно. В случае продолжения Подрядчиком работ после направления требования об их приостановке такие работы не принимаются Заказчиком и не подлежат оплате.
За отказ в удовлетворении указанного в настоящем пункте требования Подрядчик несет ответственность, предусмотренную Договором и законодательством. Отказ Подрядчика в приостановке работ в соответствии с настоящим пунктом фиксируется в журнале общих работ.
5.2.5. Отказать в приемке и оплате некачественно выполненных Подрядчиком работ.
5.2.6. В любое время в ходе выполнения работ производить выверку объемов выполненных Подрядчиком работ.
5.2.7. Заказчик вправе отказать Подрядчику в согласовании субподрядных организаций, на выполнение работ по Договору в случаях, если стоимость работ, передаваемых на субподряд, превышает 50% стоимости всех работ по Договору и (или) предполагаемые субподрядные организации, не имеют необходимых допусков к выполнению соответствующих работ.
5.2.8. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, установленного пунктом 4.1 раздела 4 Договора, установить новый срок окончания выполнения работ. При этом установление Заказчиком нового срока окончания выполнения не является продлением срока выполнения работ, установленного Договором и не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной пунктом 9.2 раздела 9 Договора. 
5.2.9. Заказчик имеет иные права и обязанности, определенные Договором и законодательством.

6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:
6.1.1. Приступить к выполнению работ на Объекте(-ах) не позднее даты, указанной в Графике выполнения работ. Дата начала работ на Объекте подтверждается актом открытия работ на Объекте.
6.1.2. Выполнять работы по Договору в отношении каждого Объекта в соответствии с Графиком выполнения работ.
6.1.3. Разместить и обеспечить наличие на Объекте информационной таблички в соответствии с требованиями технического задания (Приложение № 1) с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, организации, осуществляющей строительный контроль, Ф.И.О. представителей Заказчика, Подрядчика и строительного контроля, контактных телефонов. Указанная информация должна быть размещена Подрядчиком не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания акта открытия работ на Объекте.
6.1.4. Выполнить работы и представить Заказчику все необходимые документы для формирования исполнительной документации по перечню и форме, установленным Заказчиком, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до истечения срока окончания работ по Объекту, установленного Графиком выполнения работ.
6.1.5. Обеспечить незамедлительное исполнение требований Заказчика по устранению замечаний к исполнительной документации.
6.1.6. Назначить лицо, представляющее Подрядчика по Договору во взаимоотношениях с Заказчиком и иными заинтересованными лицами, письменно уведомив об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора, при этом надлежащим письменным уведомлением в целях исполнения требований настоящего подпункта является направление уведомления по адресу электронной почты Заказчика, указанному в разделе 17 Договора. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. (полностью) представителя, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителя, заверенная Подрядчиком копия доверенности (в случае выдачи такой доверенности), номера контактных телефонов (сотовый номер обязательно), адрес электронной почты (обязательно).
Замена представителя Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его замены.
6.1.7. Регулярно, не реже одного раза в две недели (по средам), а также в любое время по требованию Заказчика предоставлять ему достоверную информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств по Договору с фотофиксацией в порядке, сроки и по формам, определенным Заказчиком, в том числе выполнять фотофиксацию Объекта по видам работ (до начала выполнения, во время и после окончания выполнения работ), видеофиксацию (по указанию Заказчика) и передать ее Заказчику при приемке работ. Информация в обязательном порядке подлежит регистрации в Фонде.
6.1.8. Незамедлительно уведомлять Заказчика о невозможности выполнения работ, в том числе в связи с выявленными недостатками проектной и сметной документации и предоставить Заказчику проект необходимых изменений в проектной и сметной документации.
6.1.9. На все время действия Договора иметь соответствующее свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального ремонта, необходимые сертификаты и иные документы, предусмотренные законодательством.
6.1.10. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания акта открытия работ на Объекте направлять его Заказчику, указанный акт должен быть подписан, помимо Подрядчика, уполномоченным представителем строительного контроля и организацией, осуществляющей управление Объектом (в случае ее отсутствия - органом местного самоуправления). Акт открытия работ на Объекте считается подписанным, а работы на Объекте – начатыми, при наличии подписей всех указанных выше лиц, при этом датой подписания акта открытия работ на Объекте (и соответственно – датой начала выполнения работ на Объекте) является самая поздняя дата подписания, указанная лицами, участвующими в открытии работ.
6.1.11. Выполнять с соблюдением требований действующего законодательства принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему собственными силами с возможностью привлечения третьих лиц, за исключением случаев, установленных пунктом 5.2.7 пункта 5.2 раздела 5 Договора.
6.1.12. Обеспечить выполнение работ квалифицированным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории Российской Федерации, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенными к применению на опасных работах. Гарантировать и контролировать выполнение данных требований привлеченными для выполнения работ субподрядными организациями. Предоставлять по требованию Заказчика, документы, подтверждающие квалификацию собственного персонала, а также персонала субподрядчиков.
6.1.13.	Использовать при выполнении работ материалы (комплектующие и оборудование), соответствующие государственным стандартам и техническим условиям.
6.1.14. Обеспечить безопасность выполнения работ и соблюдение требований безопасности при их выполнении в соответствии с соответствующими нормативными документами.
6.1.15. Своевременно и в полном объеме исполнять требования, предъявляемые Заказчиком, уполномоченным представителем строительного контроля при осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством работ, а также уполномоченных представителей контрольных и надзорных органов.
6.1.16. Нести ответственность в соответствии с Договором и законодательством перед Заказчиком и иными лицами за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации, за нарушение обязательных норм и правил, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а также за не достижение указанных в технической документации показателей.
6.1.17. При возникновении необходимости внесения изменений в проектную и сметную документацию, в том числе в связи с заменой материалов подготовить и согласовать с Заказчиком указанные изменения с предоставлением обоснования их необходимости. Внесение изменений в проектную и сметную документацию, в том числе в связи с заменой материалов, в обязательном порядке согласовывается с представителем строительного контроля. В случае, если внесение изменений в проектную и сметную документацию не связано с некачественно выполненными работами по подготовке проектной и сметной документации, Подрядчик в соответствии с требованиями законодательства получает заключение уполномоченной организации по проверке достоверности определения сметной стоимости.
6.1.18.	Обеспечить выполнение работ на Объекте необходимыми материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, строительной техникой, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов. По требованию Заказчика, представителя строительного контроля Подрядчик обязан представить заверенные копии таких документов в течение 3 (трех) дней со дня получения запроса.
6.1.19. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров с субподрядными организациями до их заключения, для чего Подрядчик в адрес Заказчика предоставляет информацию о предмете договора субподряда (объем и состав работ на Объекте, планируемых к выполнению субподрядной организацией), сведения о наименовании, местонахождении и иных реквизитах субподрядчика, о наличии соответствующей лицензии и (или) свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, квалифицированных рабочих основных профессий, руководителей и специалистов. После заключения договора субподряда Подрядчик обязан направить Заказчику копию этого договора и информацию о представителе субподрядной организации при исполнении работ по Договору (Ф.И.О, должность, контактные телефоны).
6.1.20. Нести материальную ответственность, без возмещения со стороны Заказчика, за несоблюдение и последствия несоблюдения по своей вине и по вине субподрядных организаций законодательства на весь период работ: оплачивать все штрафы, выставленные государственными надзорными органами вследствие обнаружения ими нарушений при выполнении работ на Объекте, за свой счет, в том числе выставленные в адрес Заказчика, в результате действия и (или) бездействия Подрядчика и привлеченных субподрядных организаций.
6.1.21. В ходе исполнения Договора проводить мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения персонала, в том числе мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности и др.
6.1.22. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и допусков на право выполнения работ, требуемых в соответствии с законодательством.
6.1.23. Не передавать любую документацию по Объекту или её отдельных частей третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.
6.1.24. Обеспечить собственными силами и за свой счет регулярную уборку строительного мусора на Объекте и прилегающей непосредственно к нему территории на протяжении всего периода выполнения работ, а также в случаях, установленных законодательством, производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате выполнения работ. Заключить договоры на утилизацию отходов строительного производства.
Согласовать с собственниками Объекта способ утилизации строительных отходов, которые образуются при осуществлении работ и относятся к вторичным ресурсам, предоставить Заказчику подтверждающие документы.
6.1.25. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки представителем строительного контроля скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Выполнение скрытых работ подлежит обязательной фотофиксации.
Если закрытие скрытых работ выполнено без приемки представителем строительного контроля Подрядчик обязан за свой счет, без увеличения сроков выполнения работ по Договору, вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию представителя строительного контроля, а затем восстановить ее за свой счет.
6.1.26. В течение 1 (одного) дня известить Заказчика, представителя строительного контроля и до получения от Заказчика указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика, представителя строительного контроля о способе исполнения работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов работ.
6.1.27. Участвовать в работе комиссии по приёмке выполненных работ.
6.1.28. Вывезти в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта, принадлежащие Подрядчику строительные материалы, привлеченные к выполнению работ строительные машины, механизмы и другое имущество. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по освобождению строительной площадки Заказчик вправе привлечь с отнесением расходов на Подрядчика третьих лиц для выполнения работ и мероприятий, обеспечивающих освобождение строительной площадки. При этом ответственность за просрочку Подрядчик несет в полном объеме в соответствии с условиями Договора.
6.1.29. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на Объекте работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи. Возместить в полном объеме Заказчику суммы штрафов в случае их наложения на последнего административными органами за нарушения, допущенные при выполнении работ Подрядчиком.
6.1.30. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора Подрядчик обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, включающего страхование риска гражданской ответственности, при проведении строительных и/или монтажных работ на объекте, со страховой компанией, имеющей рейтинг, присваиваемый агентством «Эксперт РА», не ниже «А++», со сроком выплаты страхового возмещения не превышающим 10 (десяти) рабочих дней, и представить Заказчику доказательства заключения такого договора (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по договору.
В случае, если страхового возмещения окажется недостаточно для того, чтобы полностью компенсировать причиненный Подрядчиком вред, то Подрядчик обязуется за свой счет возместить разницу между фактическим размером ущерба и страховым возмещением.
Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страховых случаев.
В случае продления сроков выполнения работ по Договору, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания дополнительного соглашения, указанного в пункте 4.8 раздела 4 Договора, продлить срок действия вышеуказанного договора страхования на соответствующий период и предоставить Заказчику доказательства такого продления.
При наступлении страхового случая Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика, а также в течение 1 (одного) рабочего дня предоставить Заказчику доказательства сообщения им об этом в страховую компанию, а в последующем – еженедельно в письменной форме сообщать информацию о ходе возмещения вреда.
6.1.31. В порядке и сроки, установленные Договором, на основании полученного от Заказчика, представителя строительного контроля в соответствии с условиями Договора требования, приостановить выполнение работ на Объекте, либо применение материалов, изделий, оборудования до получения соответствующих указаний со стороны Заказчика.
6.1.32. По требованию Заказчика, в порядке и сроки, установленные Договором, Подрядчик обязан обеспечить явку своего уполномоченного представителя для составления и подписания предусмотренных Договором документов, а также для участия в рабочих совещаниях по вопросам, связанным с выполнением работ по Договору.
6.1.33. Передать Заказчику вместе с результатом работ техническую документацию и другую информацию, касающуюся эксплуатации многоквартирного дома.
6.1.34. За свой счет обеспечить охрану находящегося на Объекте своего имущества, материалов, оборудования, строительной техники, инструментов. Подрядчик несет риск случайной гибели, порчи и повреждения каждого открытого в установленном порядке Объекта в течение срока действия Договора до момента подписания Акта приемки выполненных работ.
6.1.35. Возвратить аванс в случае неисполнения обязательств по Договору, в том числе при одностороннем расторжении Договора, по письменному требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого требования.
6.1.36. Приостановить выполнение работ по Договору при получении требования Заказчика, направленного в соответствии с пунктом 12.5 раздела 12 Договора.
[bookmark: _Hlk498670317]6.1.37. Нести в соответствии с разделом 9 Договора ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Договором.
6.1.38. По всем вопросам, возникающим в процессе выполнения работ взаимодействовать с Заказчиком.
6.1.39. Выполнить в полном объеме иные свои обязательства, предусмотренные Договором.
6.2. При выполнении Договора Подрядчик имеет право:
6.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в установленный срок работы, предусмотренные Договором.
6.2.2. Требовать от Заказчика исполнения обязанностей, возложенных на него Договором.
6.2.3. Привлекать после согласования с Заказчиком субподрядные организации, имеющие необходимые действующие свидетельства о допуске к работам и квалифицированный персонал (стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору).
6.2.4. Подрядчик имеет иные права в соответствии с Договором и действующим законодательством.

7. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчиком

7.1. Исполнение Договора в соответствии с пунктами 205 – 212 Положения обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, или обеспечительным платежом (внесением денежных средств на указанный в пункте 7.3 настоящего раздела счет Заказчика).
Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.
7.2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика устанавливается в размере 30 (тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации об электронном аукционе, и составляет 475 475 (четыреста семьдесят пять тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 70 копеек, предоставляется Подрядчиком одновременно с подписанным с его стороны экземпляром Договора.
Платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору должно быть заполнено Подрядчиком в соответствии с требованиями Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П.
7.3. Обеспечение исполнения обязательств по Договору в случае выбора Подрядчиком такого способа обеспечения исполнения обязательств Подрядчика как обеспечительный платеж производится путем перечисления денежных средств на счет Заказчика по следующим реквизитам:
Получатель: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области".
ИНН/КПП 4345982348/434501001
р/с 40703810527000000044
Реквизиты банка: Кировское отделение №8612 ПАО Сбербанк России,
БИК 043304609
Назначение платежа - обеспечение исполнения обязательств, номер Договора, наименование предмета Договора, без НДС.
7.4. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным пунктами 208 – 212 Положения. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ по Договору не менее чем на 90 дней.
7.5. В случае отзыва лицензии, банкротства или ликвидации банка-гаранта Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня отзыва лицензии, банкротства или ликвидации банка-гаранта заменить банковскую гарантию и предоставить Заказчику доказательства такой замены.
7.6. Обеспечение исполнения обязательств по Договору распространяется на срок выполнения работ, включая первые 90 дней срока гарантийных обязательств Подрядчика.
7.7. В случае продления срока выполнения работ и (или) его нарушения Подрядчик обязан оформить продление срока действия обеспечения исполнения обязательств по Договору соразмерно увеличению указанного в пункте 7.4 настоящего раздела срока гарантийных обязательств и представить продление обеспечения обязательств по Договору не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения, указанного в пункте 4.8 раздела 4 Договора, или истечения срока исполнения Договора, указанного в пункте 4.1 раздела 4 Договора.
7.8. Оригинал документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии, является неотъемлемой частью Договора и во избежание утери и (или) порчи хранится у Заказчика до выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору.
Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора передает лично или направляет заказным письмом с уведомлением о вручении оригинал документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии.
Оригинал документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии, возвращается Подрядчику после подписания акта приемки выполненных работ по письменному требованию Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Заказчиком такого требования, но не ранее, чем через 90 дней со дня выполнения в полном объеме работ, предусмотренных Договором. 
7.9. Возврат обеспечения исполнения обязательств по Договору, представленного в виде обеспечительного платежа, осуществляется после исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору (подписания актов о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом всех Объектов, предусмотренных Договором) по письменному требованию Подрядчика с указанием реквизитов для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком такого требования, но не ранее, чем через 90 дней со дня выполнения в полном объеме работ, предусмотренных Договором (подписания акта о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом последнего Объекта, предусмотренного Договором).

8. Порядок выполнения работ, сдачи и приемки результатов

8.1. Выполнение Подрядчиком работ по Договору осуществляется силами Подрядчика в соответствии с действующим законодательством, строительными нормами, правилами, строительными регламентами и другими действующими нормативными документами в области строительства.
8.2. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий, технической и сметной документацией», а также иными применимыми нормативными актами.
8.3. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по элементу (системе) Объекта (законченного капитальным ремонтом Объекта) и готовности сдачи в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом по элемента (системы) Объекта (законченного капитальным ремонтом Объекта), представить Заказчику в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до истечения срока окончания работ по Объекту, установленного Графиком выполнения работ, исполнительную документацию, а также, при наступлении в ходе выполнения работ страхового случая, являющегося предметом страхования гражданской ответственности Подрядчика – акты о возмещении причиненного ущерба и отсутствии претензий со стороны лиц, которым он был причинен.
Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней после дня получения указанного в настоящем пункте уведомления Подрядчика со всеми необходимыми документами создает рабочую комиссию по приемке законченного капитальным ремонтом Объекта и уведомляет об этом Подрядчика.
8.4. Подрядчик после получения уведомления Заказчика о создании рабочей комиссии по приемке выполненных работ по элементу (системе) Объекта (законченного капитальным ремонтом Объекта) самостоятельно согласовывает с членами указанной комиссии акт о приемке законченного капитальным ремонтом элемента (системы) Объекта либо акт о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта.
8.5. Скрытые работы подлежат приемке перед выполнением последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки, уведомляет представителя строительного контроля о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Указанное уведомление должно быть направлено Подрядчиком представителю строительного контроля в рабочие дни и в часы работы.
В случаях, если закрытие скрытых работ произведено без их приемки представителем строительного контроля, который не был информирован или информирован с нарушением порядка, установленного настоящим пунктом, Подрядчик по указанию Заказчика или представителя строительного контроля должен за свой счет и своими силами открыть, а затем восстановить данную часть скрытых и последующих работ. Если проинформированный в порядке, установленном настоящим пунктом представитель строительного контроля, не явился для приемки скрытых работ, Подрядчик делает об этом соответствующую запись в общем журнале работ, уведомляет об этом Заказчика и имеет право продолжать выполнение работ, а в случае выявления недостатков в скрытых работах Подрядчик вправе привлечь к субсидиарной ответственности представителя строительного контроля.
В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, представитель строительного контроля дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) рабочих дня переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и повторно предъявить их к приемке. В этом случае Подрядчик несет ответственность в полном объеме (в том числе за нарушение сроков выполнения работ, установленных Договором) в соответствии с условиями Договора.
8.6. В случае приемки работ по элементу (системе) Объекта(-ов) в зимний период Подрядчик должен выполнить сезонные работы в установленные сроки и предоставить Заказчику и представителю собственников помещений в многоквартирном доме гарантийные письма об уборке прилегающей территории в течение 10 (десяти) рабочих дней после наступления благоприятных погодных условий.
8.7. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ представителю строительного контроля ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.
8.8. Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество и условия выполнения работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 № 70 «Организация строительства». Если представитель строительного контроля не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в общем журнале работ со сроком их устранения.
На основании составленного в соответствии с настоящим пунктом Акта Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное предписание, в котором указывается срок, в течение которого выявленные недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком.
Подрядчик обязан устранить недостатки в указанный срок своими силами и без увеличения стоимости работ. В случае отсутствия возможности устранить недостатки в такой срок, Подрядчик должен письменно в течение суток уведомить Заказчика о причинах и обстоятельствах, влияющих на срок устранения замечаний.
8.9. Не устранение указанных в п. 8.8 настоящего раздела Договора нарушений фиксируется путем составления Сторонами повторных Актов, предусмотренных указанным пунктом Договора.
8.10. Подрядчик осуществляет согласование порядка ведения работ по элементу (системе) объекта(-ов) (в отношении работ, требующих специального предварительного согласования) с представителем строительного контроля, а также иными уполномоченными органами и обеспечивает его соблюдение.
8.11. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет за свой счет Подрядчик по согласованию с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом и ресурсоснабжающей организацией.

9. Ответственность Сторон

9.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 
9.2. В случае нарушения Подрядчиком срока начала работ по Договору в соответствии с Графиком выполнения работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в следующих размерах:
за дни просрочки, начиная с первого до пятого дня (включительно) в размере 0,3 (ноль целых три десятых) процента от стоимости работ по Объекту, срок начала работ по которому нарушен, за каждый день просрочки;
за дни просрочки, начиная с шестого до десятого дня (включительно) в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от стоимости работ по Объекту, срок начала работ по которому нарушен, за каждый день просрочки;
за дни просрочки, начиная с одиннадцатого дня – в размере 0,7 (ноль целых семь десятых) процента от стоимости работ по Объекту, срок начала работ по которому нарушен, за каждый день просрочки.
9.3. В случае нарушения Подрядчиком срока завершения работ по Договору в соответствии с Графиком выполнения работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в следующих размерах:
за дни просрочки, начиная с первого до пятого дня (включительно) в размере 0,3 (ноль целых три десятых) процента от совокупной стоимости работ по Объектам, срок завершения работ по которым нарушен, за каждый день просрочки;
за дни просрочки, начиная с шестого до десятого дня (включительно) в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от совокупной стоимости работ Объектам, срок завершения работ по которым нарушен, за каждый день просрочки;
за дни просрочки, начиная с одиннадцатого дня – в размере 0,7 (ноль целых семь десятых) процента от совокупной стоимости работ Объектам, срок завершения работ по которым нарушен, за каждый день просрочки.
В случае если Подрядчик докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор) (пункт 9.14 настоящего раздела), неустойка не начисляется.
9.4. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком иных обязательств по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику:
9.4.1. Штраф в размере, установленном пунктом 228 Положения в случае досрочного расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, по основаниям, указанным в пункте 12.4 раздела 12 Договора. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик обязан будет возместить Заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).
9.4.2. Штраф в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей в случае нарушения порядка привлечения субподрядной организации.
9.4.3. Штраф в размере 2000 (две тысячи) рублей за каждый зафиксированный Актом об обнаружении недостатков факт нарушения требований к качеству выполнения работ.
9.4.4. Штраф в размере 2000 (две тысячи) рублей за каждый факт несвоевременного предоставления сведений, обязанность предоставления которых предусмотрена пунктом 6.1 раздела 6 Договора, а также за каждый факт выявления недостоверности предоставленных сведений.
9.4.5. Штраф в размере 2000 (две тысячи) рублей за каждый факт за неявки уполномоченного представителя Подрядчика в соответствии с подпунктом 6.1.33 пункта 6.1 раздела 6 Договора.
9.4.6. Штраф в размере 2000 (две тысячи) рублей при не приостановлении работ в случае, указанном в подпункте 6.1.37 пункта 6.1 раздела 6 Договора.
9.5. Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, понесенные им по вине Подрядчика, включая убытки в связи с досрочным расторжением Договора, в том числе в случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций.
9.6. В случаях, установленных проверками Заказчика и (или) уполномоченными контрольными органами, завышения Подрядчиком стоимости выполненных работ Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного требования Заказчика возвратить указанную сумму.
Надлежащим письменным требованием в целях исполнения требований настоящего подпункта является направление уведомления по адресу электронной почты Подрядчика, указанному в разделе 17 Договора, и (или) по адресу электронной почты представителя Подрядчика, указанному в уведомлении о его назначении в соответствии с подпунктом 6.1.6 пункта 6.1 раздела 6 Договора.
9.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ по Договору Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере, определяемом в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
9.8. Заказчик при оплате выполненных по Договору работ вправе удержать сумму начисленных Подрядчику неустоек (штрафов) из стоимости работ, указанной в пункте 3.1 раздела 3 Договора, а в случае недостаточности указанных сумм для полного погашения начисленных неустоек (штрафов), а также в случае досрочного расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, по основаниям, указанным в пункте 12.4 раздела 12 Договора, Заказчик, с учетом способа обеспечения обязательств по Договору, вправе обратиться в кредитную организацию, выдавшую банковскую гарантию, либо удержать сумму начисленных Подрядчику неустоек (штрафов) из суммы обеспечительного платежа.
9.9. Заказчик, начисливший Подрядчику неустойку (штраф) в связи с нарушением им обязательств по Договору, направляет посредством электронной площадки соответствующее уведомление, содержащее расчет начисленной суммы неустойки (штрафа).
В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления указанного в настоящем пункте уведомления, Подрядчиком не будут представлены документы, подтверждающие наличие оснований для освобождения от ответственности (пункты 9.3 и 9.14 настоящего раздела), Заказчик удерживает сумму начисленной неустойки (штрафов) в соответствии с пунктом 9.8 настоящего раздела.
9.10. При наличии оснований, установленных пунктом 9.7 настоящего раздела, Подрядчик направляет Заказчику заказным письмом с уведомлением письменное требование (претензию) об уплате пени в установленном размере.
Заказчик, получивший требование (претензию) об уплате неустойки (штрафа), обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения такого требования (претензии) направить в адрес Подрядчика письменное уведомление о признании либо отклонении предъявленных требований. В случае отсутствия уведомления о признании либо отклонении требования (претензии) такое требование (претензия) считается признанным.
9.11. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору.
9.12. В случае досрочного расторжения Договора Подрядчик несет ответственность за качество работ, выполненных и принятых в установленном порядке до момента расторжения Договора.
9.13. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя в соответствии с Договором обязательств Заказчик вправе направить официальное обращение в саморегулируемую организацию, членом которой является Подрядчик, о необходимости применения в отношении Подрядчика мер ответственности, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
9.14. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает такие явления как война, массовые волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение, забастовки, локауты (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация имущества или другие действия государственных органов.
Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Стороны могли бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по Договору.
9.15. Сторона, пострадавшая от событий форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Договору, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
9.16. Если в результате событий форс-мажора был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения работ и заключить дополнительное соглашение к Договору с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.
9.17. Нарушение требований проектной документации, технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства при выполнении работ по Договору влечет наложение на Подрядчика административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

10. Гарантии качества по сданным работам

10.1. Подрядчик гарантирует по каждому из элементов (системе) Объекта (-ов):
10.1.1. Наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения в соответствии с Договором работ.
10.1.2. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора.
10.1.3. Соответствие качества всех выполненных работ проектной и сметной документации и действующим на территории РФ нормам и правилам.
10.1.4. Возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гарантийного срока.
10.1.5. Бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Подрядчиком, при эксплуатации элемента (системы) объекта (-ов) в Гарантийный срок.
10.1.6. Качество всех работ, смонтированного Подрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестроительных работ.
10.1.7. Своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период Гарантийного срока.
10.2. Гарантийный срок на результаты выполненных работ по каждому элементу (системе) Объекту устанавливается продолжительностью 5 (пять) лет со дня подписания акта о приемке в законченного капитальным ремонтом элемента (системы) Объекта, а в случае досрочного расторжения Договора (на выполненные Подрядчиком до даты расторжения Договора и принятые Заказчиком работы) – с даты расторжения Договора.
10.3. Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его поставщиками и/или привлеченными им субподрядными организациями) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, то Заказчик организует составление акта, где подробно описываются выявленные недостатки (дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению недостатков (дефектов). Течение срока исковой давности начинается со дня составления такого акта.
10.4. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня подписания акта, указанного в пункте 10.3 настоящего раздела, или его получения (при отказе Подрядчика от его подписания). В случае необходимости немедленного выхода Подрядчика на Объект для проведения работ в рамках гарантийных обязательств, дата выхода фиксируется в акте. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки (дефекты), то Заказчик применяет к Подрядчику штрафные санкции, предусмотренные Договором.
10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта, об этом делается соответствующая отметка в акте, он подписывается присутствующими лицами и Заказчиком и признается допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств.
10.6. В случае многократного (более двух раз в течение гарантийного срока) обнаружения недостатков (дефектов) на одном и том же оборудовании или узлах оборудования, части (участке) элемента (системы) Подрядчик за свой счет обязан заменить все оборудование (узлы оборудования) данного вида, установленное на Объекте, всю часть (участок) элемента (системы) Объекта в срок, определяемый актом. 
10.7. При обнаружении недостатков (дефектов) материалов, использованных при проведении работ, Подрядчик не вправе использовать те же материалы либо материалы такого же качества при устранении недостатков (дефектов) в работах.
10.8. Если Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) в сроки, определяемые Рекламационным актом, Заказчик без ущемления своих прав по гарантии в соответствии с Договором имеет право устранить недостатки (дефекты), заменить оборудование силами третьих лиц за счет Подрядчика.
10.9. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).
10.10. Подрядчик не несет ответственности в период Гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

11. Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
11.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств стороны по Договору, включая гарантийные обязательства.

12. Порядок изменения и расторжения Договора

12.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору в письменной форме в 2 (двух) экземплярах и подписаны Сторонами. 
12.2. Договор может быть расторгнут досрочно:
12.2.1. По соглашению Сторон.
12.2.2. По инициативе Заказчика, в том числе в порядке одностороннего расторжения Договора.
12.2.3. По решению суда, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
12.3. Стороны имеют право инициировать расторжение Договора по взаимному соглашению Сторон. Сторона, принявшая решение об инициировании расторжения Договора по взаимному соглашению Сторон, направляет другой Стороне письменное предложение о расторжении Договора по взаимному соглашению Сторон с указанием причин и оснований. Письменный ответ на вышеуказанное уведомление должен быть дан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его получения. 
В случае принятия Сторонами решения о расторжении Договора по взаимному соглашению, до дня подписания соответствующего Соглашения, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня достижения согласия о расторжении Договора прекращает выполнение работ, Стороны составляют акт выверки объемов работ по Договору, а также производят сдачу и приемку фактически выполненных работ. Выплата причитающейся Подрядчику или Заказчику суммы с учетом ранее перечисленного аванса (в случае его перечисления) и на основании акта выверки объемов работ по Договору производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления Подрядчиком акта приемки выполненных работ по разработке проектной документации в соответствии с разделом 6 Договора. Акт сверки расчетов по Договору между Сторонами оформляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления денежных средств на счет Заказчика или Подрядчика.
В случае отказа Стороны от расторжения Договора по взаимному соглашению Сторон или от подписания соглашения о расторжении Договора, актов выверки объемов работ по Договору, Сторона – инициатор расторжения вправе обратиться в Арбитражный суд Кировской области с требованием о досрочном расторжении Договора.
12.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях: 
12.4.1. Систематическое (2 раза и более раза) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ (начального, конечного и срока, установленного в соответствии с подпунктом 5.2.8 пункта 5.2 раздела 5 Договора).
12.4.2. Задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.
12.4.3. Неоднократное (2 и более раза в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступления от требований, предусмотренных Договором, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативно-правовыми актами) Подрядчиком требований по качеству работ и (или) технологии проведения работ.
12.4.4. Неоднократное (2 и более раза в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком и (или) представителем строительного контроля.
12.4.5. Прекращение членства подрядной организации в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права подрядной организации на выполнение работ.
12.4.6. Нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ продолжительностью более 15 (пятнадцать) дней по любому из Объектов.
12.4.7. Нарушение срока замены банковской гарантии, установленного Договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 (два) рабочих дня.
12.4.8. Выявление Заказчиком после заключения Договора факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме).
12.4.9. Неисполнение обязательства о продлении срока банковской гарантии, договора страхования при изменении сроков выполнения работ в связи с изменением по соглашению Сторон сроков выполнения работ либо при нарушении подрядной организацией предусмотренных Договором сроков выполнения работ.
12.5. Заказчик принимает решение об одностороннем расторжении Договора и в письменной форме уведомляет об этом Подрядчика.
Уведомление об одностороннем расторжении Договора по инициативе Заказчика направляется Подрядчику по адресу электронной почты Подрядчика, указанному в разделе 17 Договора, и (или) по адресу электронной почты уполномоченного представителя Подрядчика, указанному в уведомлении о его назначении в соответствии с подпунктом 6.1.6 пункта 6.1 раздела 6 Договора, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Уведомление должно содержать наименование Сторон, реквизиты Договора, причины, послужившие основанием для расторжения Договора, и документы, подтверждающие их.
Заказчик, направивший указанное в настоящем пункте уведомление о расторжении Договора, вправе требовать приостановки работ по Договору.
12.6. Решение Заказчика об одностороннем расторжении Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня направления уведомления, указанного в пункте 12.5 настоящего раздела.
12.7. Подрядчик не вправе требовать возмещения упущенной выгоды, средств на дополнительное привлечение специалистов (в том числе услуги адвокатов и представителей, юридическую помощь), на услуги почтовых операторов и транспортных компаний, а также средств, затраченных на заказ материалов, конструкций или оборудования, не примененных или не установленных до момента приостановки работ и (или) расторжения Договора.
12.8. Ответственность за сохранность выполненных работ по объекту до момента прекращения действия Договора несет Подрядчик.
12.9. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.
13.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (пяти) дней уведомить другую сторону о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе произвести взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обязательств.
13.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту капитального ремонта был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения исполнения Договора.

14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Кировской области в установленном порядке.
14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, а также невозможности урегулирования этого спора переговорами, Заказчиком может быть организован сбор согласительной комиссии.
14.3. В ходе рассмотрения спора согласительной комиссией может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению Заказчика и Подрядчика – обе Стороны поровну.
14.4. Решение согласительной комиссии обязательно для исполнения как Заказчиком и Подрядчиком, так и иными лицами, в том числе всеми собственниками помещений в многоквартирном доме.
14.5. Сроки выполнения работ, предусмотренные Договором, не продлеваются на период рассмотрения спора согласительной комиссией, за исключением случаев:
14.5.1. Приостановки (полной или по отдельным видам) работ, зафиксированной в решении согласительной комиссии.
14.5.2. Приостановки (полной или по отдельным видам) работ Заказчиком до передачи спора на рассмотрение согласительной комиссии, зафиксированной соответствующим Актом и путем внесения записи в журнал производства работ.
14.6. Договор предусматривает обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров и разногласий между Сторонами. Письменная претензия направляется по адресу соответствующей Стороны, указанному в Договоре. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 дней с момента ее получения.

15. Заключительные положения

15.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Кировской области.
15.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением к Договору, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Кировской области в установленном порядке.
15.3. До передачи спора на разрешение в судебном порядке Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
15.4. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения принятых Сторонами в соответствии с Договором обязательств.
15.5. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня таких изменений.
15.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
15.7. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16. Приложения к Договору

К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие Приложения:
Приложение № 1 – Техническое задание
Приложение № 2 – Проектная и сметная документация
Приложение № 3 – График выполнения работ
Приложение № 4 – Форма акта открытия работ по Объекту(-ам)
Приложение № 5 – Форма отчета о выполненных работах.

[bookmark: _Hlk498611671]17. Место нахождения и реквизиты Сторон

	           Заказчик
Некоммерческая организация 
«Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»
Местонахождение: 
Юридический адрес: 
610017, г. Киров, ул. Воровского, дом 73
Почтовый адрес: 610017, г. Киров,
ул. Герцена, дом 49
адрес электронной почты: info@fkr43.ru
Реквизиты:
ИНН: 4345982348
КПП: 434501001
ОГРН: 1144300000118
БАНК: Отделение N8612 Сбербанка 
России г. Киров
БИК: 043304609
к/с: 30101810500000000609
р/с: 40703810427000000115

	Подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «МегаСнаб»
Местонахождение: 
Юридический адрес: 
610037, Российская Федерация, Кировская обл., г. Киров, проезд. Солнечный, дом 6 А, 1
Почтовый адрес: 610037, Российская Федерация, Кировская обл., г. Киров, проезд. Солнечный, дом 6 А, 1
Реквизиты:
ИНН: 4345232708
КПП: 434501001
ОГРН: 1084345014082
БАНК: ПАО «Норвик банк» г. Киров
БИК: 043304728
к/с: 30101810300000000728
р/с: 40702810500150126188
mskirov@bk.ru
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Приложение №1 
к Договору 
от «04» апреля 2018 года № 10-2018/Р

                               ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов

[bookmark: _Hlk498608493]1.	Наименование объекта - в соответствии с приложениями №1-№2 к Техническому заданию. 
2.	Местоположение объекта - в соответствии с приложениями №1-№2 к Техническому заданию.
3.	Основание для выполнения работ - областная программа "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области".
4.	Вид строительства - капитальный ремонт.
5.	Объем работ - определены согласно разработанной проектно-сметной документации, и указаны в приложении к Техническому заданию. 
6.	Сроки выполнения работ - дата начала: с даты уведомления Заказчиком о представителе строительного контроля, дата окончания: «01» июля 2018 года.
[bookmark: _Hlk498608575]7.	Требования к оборудованию и материалам - основные строительные материалы должны быть отечественного производства, оборудование должно быть отечественного и импортного производства. Поставку оборудования и материалов для строительства обеспечивает Подрядчик с предварительным согласованием образцов применяемых материалов. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, выпущенными не ранее 2017 года, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.
8.	Общие требования - работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН). После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию (общий журнал работ, сертификаты на материалы, удостоверяющие их качество, приобретённые Подрядчиком и используемые им при выполнении работ, акты скрытых работ, завизированные ответственным представителем Заказчика и Подрядчика)
9.	Требования к Подрядчику:
- должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и находиться на налоговом учете в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации);
- должен состоять в реестре саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; 
- не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на имущество Подрядчика не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена; 
- должен обладать положительным опытом проведения аналогичных работ; 
- руководители и специалисты Подрядчика должны быть ответственными за организацию безопасного проведения работ; 
- выполнение работ допускается при наличии проекта производства работ (технологических карт) (в особых случаях), разработанного подрядной организацией. Разработанные Подрядчиком ППР должны быть согласованы с Заказчиком.
10.	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ - все поставляемые для строительства материалы и оборудование сопровождаются документами, удостоверяющими их качество (сертификаты, технические паспорта и т.д.).
11.	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН).
12.	Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам -  в соответствии с проектной документацией.
13.	Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий - в соответствии с проектной документацией.
14.	Требования промышленной безопасности и охраны труда - в соответствии с требованиями действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов. 
15.	Требования к организации строительства - в соответствии с проектной документацией.
16.	Требования к расчету начальной (максимальной) цены договора - произвести базисно-индексным методом с соблюдением положений "Методических указаний определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" в т.ч.  МДС 81-32.2004, МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, МДС 81-40.2006, МДС 81-37.2004, МДС 81-38.2004.
17.	Правила контроля и приемки работ - представитель Подрядчика совместно с представителями строительного контроля:
- осуществлять входной контроль качества применяемых материалов;
- проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия их требованиям НТД и рабочим чертежам;
- обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;
- определять объем дополнительных работ, выявленных в результате выполнения работ.
18.	Особые условия: 
[bookmark: _Hlk498608689]Подрядчик до начала выполнения работ размещает на Объекте информационную табличку, содержащую наименование, Ф.И.О. ответственных лиц Заказчика, контактные телефоны; наименование, Ф.И.О. ответственных лиц Подрядчика, контактные телефоны; вид выполняемых работ; сроки начала и завершения выполнения работ на Объекте и другую необходимую информацию. Форма указанной информационной таблички согласовывается с Заказчиком.
Подрядчик самостоятельно оформляет допуск в жилые и нежилые помещения с соответствующими службами в случае необходимости для проведения капремонта.
Подрядчик предусматривает мероприятия, обеспечивающие выполнение работ в условиях проживания граждан и осенне-зимний период.
Приемка результатов выполненных работ осуществляется при предоставлении Подрядчиком исполнительно-технической документации на законченный капитальным ремонтом объект (1 экз. - в оригинале, 2-й экз. - копия +1 сканированная в электронном виде), в том числе откорректированная проектная документация в соответствии с фактическим исполнением с внесением изменений в проектную документацию проектной организацией (с печатью и подписями УК и Заказчика, в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006). Подрядчик должен подготовить объект к рабочей комиссии
19.	Приложения к техническому заданию:
[bookmark: _Hlk498065009]Приложения № 1 - Объемы работ.


Приложение № 1 
к техническому заданию 
[bookmark: _Hlk482895212][bookmark: _Hlk498064528]Объемы работ

	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Общая цена, руб.
	Цена по видам работ, руб.

	1
	Кикнур пгт, Гагарина ул, 6
	Капитальный ремонт крыши
Капитальный ремонт фасада
Капитальный ремонт системы электроснабжения
	1 120 752,06
	437 125,78
588 959,93
94 666,35

	2
	Кикнур пгт, Ленина ул, 46
	Капитальный ремонт системы электроснабжения
	72 291,42
	72 291,42

	3
	Кикнур пгт, Ленина ул, 66
	Капитальный ремонт системы электроснабжения
	138 288,32
	138 288,32



Итого: 1 331 331,80 руб.


Приложение №2 
к Договору 
от «04» апреля 2018 года № 10-2018/Р


[bookmark: _Hlk498064541]Проектная и сметная документация


Приложение №3
к Договору 
от «04» апреля 2018 года № 10-2018/Р

[bookmark: _Hlk482895276][bookmark: _Hlk498065215]График выполнения работ
	№ п/п

	Адрес МКД, перечень работ и промежуточные этапы выполнения работ по капитальному ремонту
	Сроки выполнения работ, включая сроки выполнения промежуточных этапов выполнения работ (начало/окончание работ)
	Стоимость работ по Договору

	1
	Кикнур пгт, Гагарина ул, 6
	с даты уведомления Заказчиком о представителе строительного контроля / 01.07.2018

	1 120 752,06

	
	Капитальный ремонт крыши
	
	437 125,78

	
	Капитальный ремонт фасада
	
	588 959,93

	
	Капитальный ремонт системы электроснабжения
	
	94 666,35

	2
	Кикнур пгт, Ленина ул, 46
	с даты уведомления Заказчиком о представителе строительного контроля / 01.07.2018

	72 291,42

	
	Капитальный ремонт системы электроснабжения
	
	72 291,42

	3
	Кикнур пгт, Ленина ул, 66
	с даты уведомления Заказчиком о представителе строительного контроля / 01.07.2018

	138 288,32

	
	Капитальный ремонт системы электроснабжения
	
	138 288,32



Руководитель организации       		 ____________________             			         /________________/
                                                                          (подпись, печать)                                             			(Ф.И.О.)
















Приложение №4
к Договору 
от «04» апреля 2018 года № 10-2018/Р

АКТ
открытия работ на объекте
_____________________________________________________________________________
(адрес объекта)

                                                                                                                                        __________          
                                                                                                                                                                          (дата)

[bookmark: _Hlk498608993]Комиссия в составе:
- представителя управляющей компании (органа местного самоуправления)
многоквартирного дома,
- представителя подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт,
- представителя строительного контроля
составили настоящий акт о начале работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________
(наименование)


Комиссия: 
                                                                  __________________________/_____________/
[bookmark: _Hlk490828651]дата «__» ___________ 20__ года                 м.п.
                                                                  __________________________/_____________/
дата «__» ___________ 20__ года                 м.п.
                                                                  __________________________/_____________/
дата «__» ___________ 20__ года                 м.п.
                                                                  __________________________/_____________/
дата «__» ___________ 20__ года                 м.п.


Приложение №5
к Договору 
от «04» апреля 2018 года № 10-2018/Р

Врио генерального директора 
НКО «Фонд капитального ремонта»
М.А. Кузьмину



[bookmark: _Hlk498337529]Отчет о выполненных работах

	№
п/п
	Адрес объекта
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Процент выполнения, %
	Примечание 

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	







Руководитель организации        ____________________   /________________/
                                                                          (подпись, печать)                                (Ф.И.О.)




