Приложение к письму
от 19.10.2017 № ____
Сведения о договоре №114-2017/Р
	Сумма договора
	3 234 056,00 (Российский рубль) 

	Источник финансирования
	Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов 

	Срок исполнения договора, календарных дней
	133 (сто тридцать три) дня (для ремонта систем фундамента – 317 (триста семнадцать) дней)

	Способ определения подрядной организации
	Электронный аукцион 

	Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг
	Протокол проведения электронного аукциона №извещения РТС243А170271

	Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора
	02.10.2017



Сведения о заключении договора 
	Дата публикации протокола подведения итогов
	02.10.2017 13:38:49 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 

	Дата подписания договора 
	19.10.2017 08:18:22 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 



Сведения о предмете договора 
	Предмет договора
	[bookmark: _GoBack]Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в городе Кирове



Сведения о заказчике
	Заказчик
	НКО "Фонд капитального ремонта"




Сведения о подрядной организации
	Наименование подрядной организации
	ООО «А-Строй»

	Адрес
	610046, Российская Федерация, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, 107б, 704

	ИНН
	4345321813
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