Договор № 45-2017/П
[bookmark: _Hlk497901780]на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния
многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования

[bookmark: _GoBack]г. Киров							                                   «25» декабря 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54 и Устава, с одной стороны, 
и Акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Чекулаева Ивана Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 (далее – Положение), и по результатам электронного аукциона (протокол проведения электронного аукциона от 11.12.2017 № РТС243Г170327) заключили настоящий договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования (далее соответственно – Договор) о нижеследующем:

1. Основные термины, используемые в Договоре
1.1. Основные термины, используемые в настоящем Договоре, имеют следующее значение:
1.1.1. Объект – многоквартирный дом, разработка проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в котором проводится в соответствии с настоящим Договором.
1.1.2. Документация – совокупность документов (расчетов, чертежей, схем и т.д.), содержащая решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические и иные требования к объекту, допуска (недопуска) собственниками помещений объекта, лицом, осуществляющим управление объектом, либо лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества объекта к проведению проектируемых работ, в том числе техническое заключение о состоянии несущих конструкций и инженерных систем, сметная документация, включающая сметную стоимость проектируемых работ по объекту.
1.1.3. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме – лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе подписывать соответствующие акты. Полномочия представителя собственников помещений в многоквартирном доме должны подтверждаться протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятым в соответствии с частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.1.4. Техническое задание – документ, являющийся приложением к настоящему Договору, которым определены перечень требований и условий, предъявляемых Заказчиком при исполнении настоящего Договора, а также к порядку их выполнения (достижения).
1.1.5. Уполномоченный орган – организация, имеющая право на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта по объекту.

2. Предмет Договора
2.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать услуги и (или) выполнить работы по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: Кировская область, г. Яранск, ул. Карла Маркса, 30а; г. Яранск, ул. Карла Маркса, 42; г. Яранск, ул. Карла Маркса, 53; г. Яранск, ул. Космонавтов, 6; г. Яранск, ул. Ленина, 37; г. Яранск, ул. Ленина, 42; г. Яранск, ул. Ленина, 65; г. Яранск, ул. Ложкина, 2; г. Яранск, ул. Ложкина, 4; г. Яранск, ул. Ложкина, 6; г. Яранск, ул. Мира, 3; г. Яранск, ул. Мицкевича, 37; г. Яранск, ул. Мицкевича, 41; г. Яранск, ул. Мицкевича, 57; г. Яранск, ул. Мицкевича, 61; г. Яранск, ул. Мицкевича, 67; г. Яранск, Набережная, 1; г. Яранск, ул. Набережная, 23; г. Яранск, ул. Некрасова, 26а; г. Яранск, ул. Некрасова, 28; г. Яранск, ул. Первомайская, 46; г. Яранск, ул. Радина, 21; г. Яранск, ул. Радина, 33а; г. Яранск, ул. Свободы, 15; г. Яранск, ул. Свободы, 25; г. Яранск, ул. Свободы, 43; г. Яранск, ул. Свободы, 53; г. Яранск, ул. Труда, 25; г. Яранск, ул. Труда, 90; г. Яранск, ул. Труда, 94; г. Яранск, ул. Тургенева, 23а; г. Яранск, ул. Тургенева, 23б; г. Яранск, ул. Тургенева, 46а; г. Яранск, ул. Тургенева, 51; Яранск г, Карла Маркса ул, 18; Яранск г, Ленина ул, 27; Яранск г, Ленина ул, 37; Яранск г, Труда ул, 6; Яранск г, Юбилейная ул, 2а (далее соответственно – работы, Объекты) в порядке, объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
В соответствии с пунктом 78(1) Положения в случае изменения краткосрочного плана реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» по соглашению Сторон из Договора может быть исключено выполнение работ в многоквартирных домах, исключенных из указанного краткосрочного плана, с пропорциональным изменением цены работ по Договору.
2.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи от Заказчика Подрядчику объектов, указанных в пункте 2.1. настоящего раздела.
2.3. Документация разрабатывается Подрядчиком на основании технического задания, которым определяются содержание, объем и порядок выполнения работ.
2.4. Документация, являющаяся результатом выполнения работ по настоящему Договору, должна соответствовать техническим, экономическим и другим требованиям Технического задания, ТУ, СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации и Кировской области, рекомендациям и замечаниям согласующих лиц и инстанций, а также указаниям Заказчика, условиям настоящего Договора в части состава, содержания и оформления Документации, включая техническое заключение и сметную документацию.

3. Цена работ и порядок расчетов
3.1. Цена работ, предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Договора (далее – цена работ по Договора) определяется с учетом процента снижения начальной (максимальной) цены договора, установленного по результатам электронного аукциона (протокол проведения электронного аукциона от 11.12.2017 № РТС243Г170327), и составляет 820 000 (восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Указанная в настоящем пункте цена работ по Договору включает в себя все затраты, издержки, расходы Подрядчика, связанные с исполнением принятых по настоящему Договору обязательств, в том числе все расходы на проведение обследования объекта, разработку Документации, расходы на согласование Документации и получение положительного заключения, расходы на изготовление необходимого количества экземпляров Документации, выполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, транспортные и командировочные расходы, на уплату всех видов налогов, сборов и иных обязательных платежей и прочие расходы Подрядчика, связанные с исполнением условий настоящего Договора.
3.2. Цена работ по Договора может быть увеличена по соглашению Сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 (пятнадцать) процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению Сторон при уменьшении предусмотренных настоящим Договором объемов работ.
3.3. Изменение цены и объемов работ по Договору производится при соблюдении условий, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.4. Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику в размере 5 (пяти) процентов от цены настоящего Договора, указанной в пункте 3.1 настоящего раздела, в соответствии с размером обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору.
Авансовый платеж перечисляется Заказчиком на основании счета на авансовый платеж, выставленного Подрядчиком, в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения Заказчиком указанного счета.
3.5. Оплата выполненных работ производится Заказчиком с учетом ранее перечисленного авансового платежа (в размере до 30 (тридцати) процентов от суммы, подлежащей выплате Подрядчику, до полного его учета), начисленных сумм неустойки (штрафов) в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня подписания Заказчиком акты приемки выполненных работ по разработке Документации, справки о стоимости выполненных работ и счета (счета-фактуры).

4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Договора – до «29» марта 2018 года. Этот срок не может изменяться в ходе исполнения настоящего Договора, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего раздела.
4.2. Течение срока выполнения работ, установленного пунктом 4.1 настоящего раздела, по конкретному Объекту приостанавливается при изменении объема работ, выполняемых по данному Объекту, по соглашению Сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае возникновения обстоятельств, указанных в пункте 4.2 настоящего раздела, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их наступления письменно с приложением подтверждающих документов уведомить об этом Заказчика. Заказчик по результатам рассмотрения указанного уведомления и прилагаемых к нему документов при подтверждении наличия указанных оснований письменно сообщает Подрядчику о приостановлении течения срока выполнения работ по Объекту со дня получения Заказчиком указанного уведомления либо об отсутствии оснований для приостановления течения срока выполнения работ.
4.4. В случае приостановления течения срока выполнения работ, Подрядчик самостоятельно обеспечивает выполнение мероприятий, связанных с согласованием изменения объемов работ.
4.5. Со дня утверждения Заказчиком изменений объемов работ по Объекту течение срока выполнения работ по этому Объекту возобновляется, срок выполнения работ, предусмотренный пунктом 4.1 настоящего раздела, продлевается в отношении данного Объекта на период приостановки срока выполнения работ путем составления соответствующего дополнительного соглашения.
4.6. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Договора, при этом он не вправе требовать увеличения цены работ по Договору и досрочной оплаты выполненных работ.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:
5.1.1. Назначить должностное лицо, представляющее Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком по настоящему Договору, письменно уведомив об этом Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора, при этом надлежащим письменным уведомлением в целях исполнения требований настоящего подпункта является направление уведомления по адресу электронной почты Подрядчика, указанному в разделе 12 настоящего Договора.
Замена представителя Заказчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его замены.
5.1.2. Производить приемку разработанной Подрядчиком Документации, проверять и подписывать соответствующие акты приемки выполненных работ.
5.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком работ, предусмотренных пунктом 2.1. раздела 2 настоящего Договора.
5.1.4. Произвести оплату выполненных работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
5.1.5. Выполнить в полном объеме все свои иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
5.2. При выполнении настоящего Договора Заказчик имеет право:
5.2.1. Осуществлять контроль за выполнением работ по настоящему Договору (объемами, качеством и сроками выполнения работ). 
5.2.2. Отказаться от оплаты или соразмерно уменьшить оплату работ, выполненных Подрядчиком с нарушением сроков, установленных пунктом 4.1 раздела 4 настоящего Договора.
5.2.3. Отказать в приемке и оплате некачественно выполненных Подрядчиком работ.
5.2.4. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, установленного пунктом 4.1 раздела 4 настоящего Договора, установить новый срок окончания выполнения работ. При этом установление Заказчиком нового срока окончания выполнения не является продлением срока выполнения работ, установленного настоящим Договором и не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной пунктом 9.2 раздела 9 настоящего Договора.
5.2.5. Заказчик имеет иные права в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.
5.3. При выполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:
5.3.1. Выполнять с соблюдением требований действующего законодательства принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора и приложениями к нему собственными силами без привлечения третьих лиц, за исключением случаев, установленных подпунктом 5.4.2 пункта 5.4 настоящего раздела.
5.3.2. Назначить лицо, представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком по настоящему Договору, письменно уведомив об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. (полностью) представителя, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителя, заверенная Подрядчиком копия доверенности (в случае выдачи такой доверенности), номера контактных телефонов (сотовый номер обязательно), адрес электронной почты (обязательно).
Замена представителя Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его замены.
5.3.3. Регулярно, не реже одного раза в две недели (по четвергам), а также по письменному требованию Заказчика предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору в порядке, сроки и по формам, согласованным с Заказчиком.
5.3.4. Осуществить обход всех помещений Объекта с целью установления допуска (недопуска) собственниками помещений Объекта к проведению проектируемых работ и предоставить Заказчику акты о допуске (недопуске) к проведению проектируемых работ по форме, согласованной с Заказчиком.
5.3.5. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении им контроля в ходе выполнения работ по настоящему Договору.
5.3.6. Незамедлительно уведомлять Заказчика о невозможности выполнения работ.
5.3.7. Вносить исправления и дополнять Документацию по Объектам в соответствии с требованиями Заказчика, актом об обнаружении недостатков своими силами и за свой счет. Сроки для устранения замечаний, оговоренных в настоящем пункте, устанавливаются Заказчиком или актом об обнаружении недостатков для каждого конкретного случая отдельно в зависимости от объема и характера исправлений и дополнений, а если такой срок не установлен, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования Заказчика.
5.3.8. Получить заключение уполномоченного органа с проведением проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта по Объекту.
5.3.9. Не передавать разработанную по настоящему договору Документацию третьим лицам без согласования с Заказчиком.
5.3.10. Осуществлять авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ в период реализации проекта на Объектах, в том числе вносить изменения в Документацию и получить заключение уполномоченного органа с проведением проверки достоверности определения измененной сметной стоимости капитального ремонта по Объекту (в случаях, предусмотренных действующим законодательством), согласовывать акты изменения работ, принимать участие в приемке выполненных работ в составе комиссий по приемке выполненных работ.
5.3.11. Обеспечить на время выполнения работ соблюдение требований и норм действующего законодательства к выполняемым видам работ.
5.3.12. Возвратить аванс в случае неисполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе при одностороннем расторжении настоящего Договора, по письменному требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого требования.
5.3.13. Нести в соответствии с разделом 9 настоящего Договора ответственность за неисполнение, ненадлежащее обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
5.3.14. По всем вопросам, возникающим в процессе выполнения работ взаимодействовать с Заказчиком, по требованию Заказчика обеспечить явку своего уполномоченного представителя для составления и подписания предусмотренных настоящим Договором документов, а также для участия в рабочих совещаниях по вопросам, связанным с выполнением работ по настоящему Договору.
5.3.15. Приостановить выполнение работ по Договору при получении требования Заказчика, направленного в соответствии с пунктом 10.5 раздела 10 настоящего Договора. 
5.3.16. Выполнить в полном объеме все свои иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
5.4. При выполнении настоящего Договора Подрядчик имеет право:
5.4.1. Требовать своевременной оплаты выполненных по настоящему Договору работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
5.4.2. Подрядчик вправе привлечь субподрядную организацию, о заключении договора субподряда Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения указанного договора и предоставить Заказчику копию указанного договора. Подрядчик несет полную ответственность за работу, выполненную субподрядной организацией.
5.4.3. Подрядчик имеет иные права в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.

6. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчиком
6.1. Исполнение настоящего Договора в соответствии с пунктами 205 – 212 Положения обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 741 Налогового кодекса Российской Федерации, или обеспечительным платежом (внесением денежных средств на указанный в пункте 6.3 настоящего раздела счет Заказчика). 
Способ обеспечения исполнения настоящего Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.
6.2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации об электронном аукционе, и составляет 140 220 (сто сорок тысяч двести двадцать) рублей 44 копейки, предоставляется Подрядчиком одновременно с подписанным с его стороны экземпляром Договора.
Платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору должно быть заполнено Подрядчиком в соответствии с требованиями Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П.
6.3. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору в случае выбора Подрядчиком такого способа обеспечения исполнения обязательств Подрядчика как обеспечительный платеж производится путем перечисления денежных средств на счет Заказчика по следующим реквизитам:
Получатель: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».
ИНН/КПП 4345982348/434501001
р/с 40703810527000000044
Назначение платежа - обеспечение исполнения обязательств, номер договора, наименование предмета договора, без НДС. 
Реквизиты банка: Кировское отделение №8612 ПАО Сбербанк России,
БИК 043304609, КПП 434502001.
6.4. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным пунктами 208 – 212 Положения. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ по настоящему Договору не менее чем на 18 месяцев.
6.5. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору распространяется на срок выполнения работ, включая первые 18 месяцев срока гарантийных обязательств Подрядчика.
6.6. В случае приостановления течения срока выполнения работ и (или) его нарушения Подрядчик обязан оформить продление срока действия обеспечения исполнения обязательств по Договору соразмерно увеличению указанного в пункте 6.4 настоящего раздела срока гарантийных обязательств и представить продление обеспечения обязательств по Договору не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня возобновления течения срока выполнения работ или истечения срока.
6.7. Оригинал документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору в виде банковской гарантии, является неотъемлемой частью настоящего Договора и во избежание утери и (или) порчи хранится у Заказчика до выполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему Договору.
6.8. Оригинал документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору в виде банковской гарантии, возвращается Подрядчику не ранее, чем через 18 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ по Договору или по окончании срока, определенного в соответствии с пунктом 6.6 настоящего раздела, на основании письменного требования Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Заказчиком такого требования.
Возврат обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, представленного в виде обеспечительного платежа, осуществляется не ранее, чем через 18 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ по Договору или по окончании срока, определенного в соответствии с пунктом 6.6 настоящего раздела, на основании письменного требования Подрядчика с указанием реквизитов для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком такого требования.

7. Порядок выполнения работ, сдачи и приемки результатов
7.1. Выполнение Подрядчиком работ по настоящему Договору осуществляется силами Подрядчика в соответствии с действующим законодательством, строительными нормами, правилами, строительными регламентами и другими действующими нормативными документами в области строительства. Состав Документации, определяется Техническим заданием, ТУ, СНиП и другими действующими нормативными актами и условиями настоящего Договора.
7.2. Результатом выполнения работ по оценке технического состояния объекта являются техническое заключение и итоговый акт о допуске (недопуске) собственниками помещений Объекта к проведению проектируемых работ. Подрядчик передает Заказчику по сопроводительному письму техническое заключение в количестве 2 (двух) экземпляров, а также итоговый акт о допуске (недопуске) собственниками помещений Объекта в количестве (двух) экземпляров. На основании данных документов Заказчиком в установленном порядке принимается решение о выполнении работ по дальнейшей разработке Документации.
В случае, если принято решение выполнять работы по дальнейшей разработке Документации Заказчик подписывает техническое заключение и возвращает Подрядчику 1 (один) подписанный экземпляр.
В случае, если принято решение не выполнять работы по дальнейшей разработке Документации по Объекту работы по оценке технического состояния объекта принимаются оплачиваются в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости работ по соответствующему Объекту в соответствии с разделом 3 настоящего Договора по акту приемки выполненных работ по разработке проектной документации.
7.3. Подрядчик получает заключение уполномоченного органа. Расходы на получение заключения несет Подрядчик.
7.4. Сдача разработанной Документации осуществляется по акту приемки выполненных работ по разработке проектной документации в сроки, определенные пунктом 4.1 раздела 4 настоящего Договора.
Готовность Документации подтверждается подписанными актами приемки выполненных работ по разработке проектной документации, согласованным с органами местного самоуправления, представителями собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с требованиями жилищного законодательства и организацией, осуществляющими управление данным многоквартирным домом.
7.5. Подрядчик не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты окончания работ по объекту передает Заказчику для предварительной проверки Документацию по объекту в количестве 1 (один) экземпляр в сброшюрованном виде в форме бумажного документа и 1 (один) экземпляр в электронном виде на USB флеш-накопителе в форматах «pdf» и «excel».
7.6. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 7.5 настоящего раздела, проверяет их на соответствие требованиям и условиям настоящего Договора и Технического задания. Замечания Заказчика должны быть устранены Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения. После согласования Документации Заказчиком Подрядчик не вправе вносить в нее изменения без письменного уведомления Заказчика.
[bookmark: _Hlk482951995]7.7. В течение 3 (трех) дней со дня подписания актов приемки результатов работ по объекту приемки выполненных работ по разработке проектной документации Подрядчик предоставляет Заказчику Документацию по Объекту в количестве 3 (трех) экземпляров в сброшюрованном виде в форме бумажного документа и 1 (один) экземпляр в электронном виде на USB флеш-накопителе данных в форматах «pdf» и «excel».
7.8. Подрядчик в течение 3 (трех) дней со дня окончания работ по Договору в полном объеме передает Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ по договору, в котором указывает полную информацию о фактических объемах выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора и Техническим заданием в 2 (двух) экземплярах.

8. Гарантийные обязательства
8.1. Гарантии качества распространяются на все результаты работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору. Подрядчик гарантирует:
8.1.1. Соответствие разрабатываемой Документации техническому заданию, ТУ, СНиП, государственным стандартам, другим действующим нормативным актам Российской Федерации и условиям настоящего Договора, а также требованиям и указаниям Заказчика;
8.1.2. Своевременное устранение за свой счет недостатков в Документации, выявленных в период гарантийного срока, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ на Объекте, для которого разрабатывалась данная Документация, и выявленных в ходе ведения авторского надзора за проведением работ по разработанной Документации. 
8.2. Гарантийный срок на Документацию составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки выполненных работ по разработке проектной документации.
8.3. Если в течение гарантийного срока выявится наличие недостатков в Документации, включая недостатки, потребовавшие прекращения работ на Объекте, для которого разрабатывалась данная Документация, то Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения недостатков совместно с Подрядчиком составляет акт об обнаружении недостатков, которым определяются сроки устранения выявленных недостатков.
Для участия в составлении акта об обнаружении недостатков Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего извещения от Заказчика направить своего уполномоченного представителя. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаружении недостатков, неявке уполномоченного представителя Подрядчика Заказчик составляет односторонний акт на основе независимой экспертизы, привлекаемой им за счет Подрядчика. В случае выявления отсутствия вины Подрядчика, независимая экспертиза оплачивается лицом, инициировавшим ее проведение.
8.4. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств в срок не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня со дня подписания акта об обнаружении недостатков.
Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определенные актом об обнаружении недостатков, Заказчик имеет право устранить указанные недостатки силами третьих лиц за счет Подрядчика, в соответствии со статьей 723 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.5. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
8.6. Ущерб, нанесенный в течение гарантийного срока по вине Подрядчика Объекту, для которого разрабатывалась Документация, имуществу собственников помещений в нем вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, возмещается за счет Подрядчика.

9. Ответственность Сторон
9.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление и разработку Документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе производства работ на Объекте(-ах), для которого(-ых) разрабатывалась данная Документация и эксплуатации этих Объектов, а также за нарушение сроков выполнения работ в соответствии с настоящим Договором.
9.2. В случае нарушения Подрядчиком срока завершения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в следующих размерах:
за дни просрочки, начиная с первого до пятого дня (включительно) в размере 0,3 (ноль целых три десятых) процента от совокупной стоимости работ по всем Объектам, срок завершения работ по которым нарушен, за каждый день просрочки;
за дни просрочки, начиная с шестого до десятого дня (включительно) в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от совокупной стоимости работ по всем Объектам, срок завершения работ по которым нарушен, за каждый день просрочки;
за дни просрочки, начиная с одиннадцатого дня – в размере 0,7 (ноль целых семь десятых) процента от совокупной стоимости работ по всем Объектам, срок завершения работ по которым нарушен, за каждый день просрочки.
9.3. В случае если Подрядчик докажет, что просрочка исполнения произошла не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор) (пункт 9.13 настоящего раздела).
9.4. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему Договору уплачивает Заказчику:
9.4.1. Штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждое нарушение качества разработанной Документации, выразившееся в отрицательном заключении экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 8.3 раздела 8 настоящего Договора.
9.4.2. Штраф в размере, установленном пунктом 228 Положения в случае досрочного расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, по основаниям, указанным в пункте 10.4 раздела 10 настоящего Договора. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик обязан будет возместить Заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).
9.4.3. Штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей в случае непредставления информации о субподрядной организации, привлеченной Подрядчиком в соответствии с подпунктом 5.4.2 пункта 5.4. раздела 5 настоящего Договора.
9.4.4. Штраф в размере 2000 (две тысячи) рублей за каждый факт несвоевременного предоставления сведений, обязанность предоставления которых предусмотрена разделом 5 настоящего Договора, а также за каждый факт выявления недостоверности предоставленных сведений.
9.4.5. Штраф в размере 2000 (две тысячи) рублей за каждый случай неявки уполномоченного представителя Подрядчика по приглашению Заказчика, направленному в соответствии с подпунктом 5.3.14 пункта 5.3 раздела 5 настоящего Договора.
9.4.6. Штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей при не приостановлении работ в случае, указанном в подпункте 5.3.15 пункта 5.3 раздела 5 настоящего Договора.
9.5. Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, понесенные им по вине Подрядчика, включая убытки в связи с досрочным расторжением Договора, в том числе в случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций.
9.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ по настоящему Договору Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере, определяемом в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
9.7. Заказчик при оплате выполненных по настоящему Договору работ вправе удержать сумму начисленных Подрядчику неустоек (штрафов) из стоимости работ, указанной в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Договора, а в случае недостаточности указанных сумм для полного погашения начисленных неустоек (штрафов), а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, по основаниям, указанным в пункте 10.4 раздела 10 настоящего Договора, Заказчик, с учетом способа обеспечения обязательств по настоящему Договору, вправе обратиться в кредитную организацию, выдавшую банковскую гарантию, либо удержать сумму начисленных Подрядчику неустоек (штрафов) из суммы обеспечительного платежа.
9.8. Заказчик, начисливший Подрядчику неустойку (штраф) в связи с нарушением им обязательств по настоящему Договору, направляет посредством электронной площадки соответствующее уведомление, содержащее расчет начисленной суммы неустойки (штрафа).
В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления указанного в настоящем пункте уведомления, Подрядчиком не будут представлены документы, подтверждающие наличие оснований для освобождения от ответственности (пункты 9.3 и 9.13 настоящего раздела), Заказчик удерживает сумму начисленной неустойки (штрафов) в соответствии с пунктом 9.7 настоящего раздела.
9.9. При наличии оснований, установленных пунктом 9.6 настоящего раздела, Подрядчик направляет Заказчику заказным письмом с уведомлением письменное требование (претензию) об уплате пени в установленном размере.
Заказчик, получивший требование (претензию) об уплате неустойки (штрафа), обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения такого требования (претензии) направить в адрес Подрядчика письменное уведомление о признании либо отклонении предъявленных требований. В случае отсутствия уведомления о признании либо отклонении требования (претензии) такое требование (претензия) считается признанным.
9.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по настоящему Договору.
9.11. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Подрядчик несет ответственность за качество работ, выполненных и принятых в установленном порядке до момента расторжения Договора.
9.12. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя в соответствии с договором обязательств Заказчик вправе направить официальное обращение в саморегулируемую организацию, членом которой является Подрядчик, о необходимости применения в отношении Подрядчика мер ответственности, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
9.13. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает такие явления как война, массовые волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение, забастовки, локауты (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация имущества или другие действия государственных органов;
Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Стороны могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по договору;
9.14. Сторона, пострадавшая от событий форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Договору, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
9.15. Если в результате событий форс-мажора был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения работ и заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.

10. Порядок изменения и расторжения Договора
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору в письменной форме в 2 (двух) экземплярах и подписаны Сторонами.
10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
10.2.1. По соглашению Сторон.
10.2.2. По инициативе Заказчика, в том числе в порядке одностороннего расторжения Договора.
10.2.3. По решению суда, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10.3. Стороны имеют право инициировать расторжение настоящего Договора по взаимному соглашению Сторон. Сторона, принявшая решение об инициировании расторжения Договора по взаимному соглашению Сторон, направляет другой Стороне письменное предложение о расторжении Договора по взаимному соглашению сторон с указанием причин и оснований. Письменный ответ на вышеуказанное уведомление должен быть дан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его получения. 
В случае принятия Сторонами решения о расторжении Договора по взаимному соглашению, до дня подписания соответствующего Соглашения, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня достижения согласия о расторжении настоящего Договора прекращает выполнение работ, Стороны составляют акт выверки объемов работ по договору, а также производят сдачу и приемку фактически выполненных работ. Выплата причитающейся Подрядчику или Заказчику суммы с учетом ранее перечисленного аванса (в случае его перечисления) и на основании акта выверки объемов работ по договору производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления Подрядчиком акта приемки выполненных работ по разработке проектной документации в соответствии с разделом 6 настоящего Договора. Акт сверки расчетов по настоящему Договору между Сторонами оформляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления денежных средств на счет Заказчика или Подрядчика.
В случае отказа Стороны от расторжения Договора по взаимному соглашению Сторон или от подписания соглашения о расторжении Договора, актов выверки объемов работ по договору, Сторона – инициатор расторжения вправе обратиться в Арбитражный суд Кировской области с требованием о досрочном расторжении Договора.
10.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:
10.4.1. Систематическое (2 раза и более раза) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ (начального, конечного и срока, установленного в соответствии с подпунктом 5.2.4 пункта 5.2 раздела 5 настоящего Договора).
10.4.2. Задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.
10.4.3. Неоднократное (2 и более раза в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативно-правовыми актами) Подрядчиком требований по качеству работ и (или) технологии проведения работ.
10.4.4. Неоднократное (2 и более раза в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком и (или) представителем строительного контроля.
10.4.5. Прекращение членства подрядной организации в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права подрядной организации на производство работ.
10.4.6. Нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ продолжительностью более 15 (пятнадцать) дней по любому из Объектов.
10.4.7. Нарушение срока замены банковской гарантии, установленного настоящим Договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 (два) рабочих дня.
10.4.8. Выявление Заказчиком после заключения настоящего Договора факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме).
10.4.9. Неисполнение обязательства о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков оказания услуг и (или) выполнения работ либо при нарушении подрядной организацией предусмотренных договором о проведении капитального ремонта сроков оказания услуг и (или) выполнения работ.
10.5. Заказчик принимает решение об одностороннем расторжении настоящего Договора и в письменной форме уведомляет об этом Подрядчика. 
10.6. Уведомление об одностороннем расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика направляется Подрядчику по адресу электронной почты Подрядчика, указанному в разделе 12 настоящего Договора, и (или) по адресу электронной почты уполномоченного представителя Подрядчика, указанному в уведомлении о его назначении в соответствии с подпунктом 5.3.2 пункта 5.3 раздела 5 настоящего Договора, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора. Уведомление должно содержать наименование Сторон, реквизиты Договора, причины, послужившие основанием для расторжения Договора, и документы, подтверждающие их.
Заказчик, направивший указанное в настоящем пункте уведомление о расторжении Договора, вправе требовать приостановки работ по Договору.
10.7. Решение Заказчика об одностороннем расторжении настоящего Договора вступает в силу, и настоящий Договор считается расторгнутым через 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня направления уведомления, указанного в пункте 10.6 настоящего раздела.
10.8. Подрядчик не вправе требовать возмещения упущенной выгоды, средств на дополнительное привлечение специалистов (в том числе услуги адвокатов и представителей, юридическую помощь), на услуги почтовых операторов и транспортных компаний, а также средств, затраченных на заказ материалов, конструкций или оборудования, не примененных или не установленных до момента приостановки работ при принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 10.4 настоящего раздела.
10.9. Ответственность за сохранность выполненных работ по Объекту до момента прекращения действия настоящего Договора несет Подрядчик.
10.10. Расторжение настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

11. Заключительные положения
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Кировской области.
11.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением к Договору, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Кировской области в установленном порядке.
11.3. До передачи спора на разрешение в судебном порядке Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения принятых Сторонами в соответствии с настоящим Договором обязательств.
11.5. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня таких изменений.
11.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. Реквизиты Сторон
	Подрядчик:
Акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл»

Местонахождение: 
Юридический адрес: 424004, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Маяковского, д. 51
Почтовый адрес: 424004, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Маяковского, д. 51
Адрес электронной почты: oaookb@yandex.ru
Реквизиты: ИНН: 1215116617 КПП: 121501001
БАНК: ПАО «Норвик Банк», г. Киров 
БИК: 043304728
к/с: 30101810300000000728
р/с: 40702810710100176062

	Заказчик 
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»
Местонахождение: 
Юридический адрес: 610017, г. Киров, ул. Воровского, дом 73
Почтовый адрес: 610017, г. Киров, ул. Герцена, 49
Адрес электронной почты
Реквизиты: ИНН: 4345982348 КПП: 434501001
ОГРН: 1144300000118
БАНК: Отделение N8612 Сбербанка России г. Киров
БИК: 043304609
к/с: 30101810500000000609
р/с: 40703810427000000115

	[bookmark: _Hlk497998238]Подрядчик:
___________________ /______________ /
      М.П.
	Заказчик:
____________________ /__________________/
     М.П.
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Приложение № 1
 к договору № 45-2017/П от «25» декабря 2017 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования
	
	Раздел задания
	Содержания разделов

	1
	Источник финансирования
	- средства собственников помещений в МКД


	2
	Основание для проектирования
	Областная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» 

	3
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт

	4
	Заказчик
	НКО «Фонд капитального ремонта»

	5
	Местонахождение стройки
	Согласно приложению, к техническому заданию 

	6
	Тип, назначение, характеристика (этажность, кол-во секций и квартир, вместимость, серия типового проекта, условия блокировки)
	Согласно приложению, к техническому заданию и техническому паспорту БТИ (технический паспорт БТИ МКД передается Заказчиком в электронном виде при подписании договора по акту приема-передачи при его наличии в Фонде).

	7
	Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*
	Согласно приложению, к техническому заданию

	8
	Исходные положения для разработки мероприятий по защите окружающей природной среды
	-

	9
	Сроки строительства
	2017 - 2018 гг.

	10
	Основные требования к организации капитального ремонта
	Согласно п. 3.6.9 МДК 2-04-2004

	11
	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций
	По результатам обследования


	12
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	По результатам обследования

	13
	Номенклатура и объем производства
	Объект непроизводственного назначения

	14
	Стадийность проектирования
	В одну стадию - Рабочий проект, включая обследование конструкций и обмеры

	15
	Требования к разработке вариантов проекта или его разделов
	- 

	16
	Задание по разработке демонстрационных материалов
	-

	17
	Организация - генпроектировщик
	Привлечение специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615

	18
	Способ строительства, генподрядная строительная организация
	Генподрядный

	19
	Предварительное согласование проектных решений
	По результатам обследования должно быть подготовлено техническое заключение о состоянии конструкций с предложениями по объёмам капитального ремонта и/или технический паспорт многоквартирного дома, дефектная ведомость. С техническим заключением необходимо ознакомить уполномоченного представителя собственников МКД и лицо осуществляющее управление МКД.
Осуществить обход всех помещений объекта с целью установления допуска (недопуска) собственниками помещений объекта к проведению проектируемых работ и предоставить Заказчику акты о допуске (недопуске) к проведению проектируемых работ по форме, согласованной с Заказчиком
На основании технического заключения и итогового акта о допуске (недопуске) собственниками помещений объекта к проведению проектируемых работ должно быть подготовлено проектное решение, которые необходимо согласовать с уполномоченным представителем собственников МКД (при отсутствии уполномоченного представителя собственников - лицом, осуществляющим управление МКД)

	20
	Качественные и количественные характеристики оказываемых услуг и (или) выполняемых работ
	Требования по вариантной и конкурсной разработке возможны если по определённому строительному элементу конкретного МКД возможны более одного варианта проектного решения. Согласовывается с Заказчиком.
Техническое заключение выполнить в соответствии с типовыми требованиями по структуре, наполнению и составу технического заключения для разработки проектной документации на капитальный ремонт в соответствии с Межгосударственным стандартом. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" (введен в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 1984-ст) ГОСТ 31937-2011.
Состав и наполнение разделов проектной документации:
1. техническое заключение.
2. пояснительная записка.
3. инженерно-конструктивная часть.
4. сметная документация.

Сметы составить базисно-индексным методом на основе территориальных сметных нормативов, применяемых на территории Кировской области с пересчетом сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектной документации с применением соответствующего сборника индексов.

Сметная стоимость капитального ремонта не должна превышать размера предельной стоимости каждого из видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме установленной Распоряжением министерства строительства и ЖКХ Кировской области № 77 от 15.12.2016 года.

При разработке сметной документации использовать программный комплекс прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством, учитывать влияние условий производства работ, предусмотренную проектом, согласно Приложению № 1 к МДС 81-35.2004.
Получить положительное заключение уполномоченного органа с проведением проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта по объекту.
Проектная документация должна включать обязательное использование и применение энергосберегающих решений, обеспечивающих современные эксплуатационные и эстетические характеристики фасадов, кровли, системы внутреннего теплоснабжения и других инженерных систем, утепление фасада не учитывается. По результатам обследования: утепление чердачных перекрытий, тройное остекление окон в местах общего пользования, выборочная замена отдельных элементов стропильной системы, приборов отопления – в размере, не превышающем предельную стоимость, установленную Распоряжением министерства строительства и ЖКХ Кировской области № 77 от 15.12.2016 года.

При разработке проектной документации учитывать влияние условий производства работ и доставку материалов для производства работ в районы Кировской области.

Разработку проектной документации осуществлять в соответствии с действующими нормативными требованиями, строительными технологическими, противопожарными и санитарными нормами и правилами.

Акт оказанных услуг и (или) выполненных работ до представления Заказчику согласовать с лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, а также согласовать с органом местного самоуправления.

	22
	Требования по разработке инженерно- технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Согласно действующим нормам

	23
	Требования УГПС
	Согласно действующим нормам

	24
	Дополнительные требования
	Проектную документацию выдать оформленной в установленном порядке в количестве 3-х экземпляров, а также электронную копию в формате, согласованном с Заказчиком.

	25
	Особые условия
	Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие оказание услуг и (или) выполнение работ в условиях проживания граждан и осенне-зимний период.
До начала оказания услуг и (или) выполнения работ необходимо выполнить фото и видео фиксацию объекта и предоставить заказчику. 
На основании технического заключения и технического паспорта Заказчиком принимается решение о оказании услуг и (или) выполнении работ по дальнейшей разработке Документации.
В случае выявления в ходе оказания услуг и (или) выполнения работ соответствия многоквартирного дома пунктам, а, б, в, г, д части 2 статьи 2 Закона Кировской области от 02.07.2013 №298-ЗО, дальнейшие работы по указанному МКД не проводить, предоставить заказчику документ-основание.
В случае выявления в ходе оказания услуг и (или) выполнения работ отсутствия необходимости проведения капитального ремонта по какому-либо виду услуг и (или) работ, в том числе по инициативе собственников общего имущества МКД, дальнейшее проектирование по данному виду услуг и (или) работ капитального ремонта не проводить, предоставить заказчику соответствующее решение собственников общего имущества МКД оформленные протоколом общего собрания. 
В случае необходимости замены вводно-распределительного устройства системы электроснабжения, водонагревателя системы горячего водоснабжения, оборудования теплового узла системы теплоснабжения – получить технические условия в ресурсоснабжающей организации.
Согласовать проектную документацию на соответствие выданным техническим условиям (в том числе выданным Заказчику).


*МКД- многоквартирный дом 
Приложение № 1 
к техническому заданию 

Объемы работ
	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
	Общая цена, руб.
	Цена по видам услуг и (или) работ, руб.

	1
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Карла Маркса, 30а
	фасад
	31522,42
	31522,42

	2
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Карла Маркса, 42
	водоснабжение(ХВС)
	9223,19
	9223,19

	3
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Карла Маркса, 53
	крыша
	17702,28
	17702,28

	4
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Космонавтов, 6
	крыша
	24625,24
	24625,24

	5
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Ленина, 37
	водоснабжение(ХВС)
	8725,47
	8725,47

	6
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Ленина, 42
	электроснабжение
	9284,71
	9284,71

	7
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Ленина, 65
	водоснабжение(ХВС)
	11133,12
	11133,12

	8
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Ложкина, 2
	электроснабжение
	7369,28
	7369,28

	9
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Ложкина, 4
	электроснабжение
	28042,02
	28042,02

	10
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Ложкина, 6
	отопление
	24126,53
	24126,53

	11
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Мира, 3
	электроснабжение
	15154,22
	15154,22

	12
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Мицкевича, 37
	электроснабжение
	20575,96
	20575,96

	13
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Мицкевича, 41
	электроснабжение

отопление
	35867,43
	14346,97

21520,46

	14
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Мицкевича, 57
	крыша
	23708,23
	23708,23

	15
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Мицкевича, 61
	электроснабжение
	20416,95
	20416,95

	16
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Мицкевича, 67
	крыша
	75524,44
	75524,44

	17
	Кировская обл., г. Яранск, Набережная, 1
	водоснабжение(ХВС)
	6495,65
	6495,65

	18
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Набережная, 23
	водоснабжение
	11151,78
	11151,78

	19
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Некрасова, 26а
	отопление
	24652,03
	24652,03

	20
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Некрасова, 28
	крыша
	22851,33
	22851,33

	21
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Первомайская, 46
	водоснабжение(ХВС)
	6454,25
	6454,25

	22
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Радина, 21
	фасад
	18444,56
	18444,56

	23
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Радина, 33а
	электроснабжение
	7327,17
	7327,17

	24
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Свободы, 15
	водоснабжение(ХВС)
	8637,40
	8637,40

	25
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Свободы, 25
	электроснабжение
	5876,47
	5876,47

	26
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Свободы, 43
	фундамент
	11412,71
	11412,71

	27
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Свободы, 53
	крыша
	20696,89
	20696,89

	28
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Труда, 25
	фундамент

фасад
	26833,31
	14773,40

12059,91

	29
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Труда, 90
	водоснабжение(ХВС)
	6365,24
	6365,24

	30
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Труда, 94
	водоснабжение(ХВС)
	6361,97
	6361,97

	31
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Тургенева, 23а
	фундамент

водоснабжение(ХВС)

водоотведение

отопление
	48793,47
	14147,22

8661,56

8661,56

17323,13

	32
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Тургенева, 23б
	электроснабжение
	7623,33
	7623,33

	33
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Тургенева, 46а
	электроснабжение

отопление
	31749,02
	12699,61

19049,41

	34
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Тургенева, 51
	водоснабжение(ХВС)

водоотведение
	16197,08
	8098,54

8098,54

	35
	Кировская обл., Яранск г, Карла Маркса ул, 18
	фасад

крыша
	14499,14
	6373,25

8125,89

	36
	Кировская обл., Яранск г, Ленина ул, 27
	крыша
	16943,86
	16943,86

	37
	Кировская обл., Яранск г, Ленина ул, 37
	фундамент

фасад
	22051,69
	12140,82

9910,87

	38
	Кировская обл., Яранск г, Труда ул, 6
	фасад
	13917,85
	13917,85

	39
	Яранск г, Юбилейная ул, 2а
	теплоснабжения

водоснабжение(ХВС)

 водоотведения
	101662,31
	50831,15

25415,58

25415,58





