Приложение к письму
от 09.10.2017 № ____
Сведения о договоре №106-2017/Р
	Сумма договора
	1 984 153,48 (Российский рубль) 

	Источник финансирования
	Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов 

	Срок исполнения договора, календарных дней
	320 (триста двадцать) дней

	Способ определения подрядной организации
	Электронный аукцион 

	Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг
	Протокол рассмотрения единственной заявки №извещения РТС243А170259

	Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора
	25.09.2017



Сведения о заключении договора 
	Дата публикации протокола подведения итогов
	25.09.2017 13:10:07 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 

	Дата подписания договора 
	[bookmark: _GoBack]06.10.2017 14:44:18 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 



Сведения о предмете договора 
	Предмет договора
	Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в городе Кирове



Сведения о заказчике
	Заказчик
	НКО "Фонд капитального ремонта"





Сведения о подрядной организации
	Наименование подрядной организации
	ООО «АБВ инжиниринг»

	Адрес
	109004, Российская Федерация, г. Москва, Александра Солженицына, 40, 2

	ИНН
	7709892219
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