Сведения о договоре №14-2018/Р
	Сумма договора
	7 592 347,00 (Российский рубль) 

	Источник финансирования
	Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов 

	Срок исполнения договора
	С 09.04.2018 по 01.09.2018

	Способ определения подрядной организации
	Электронный аукцион 

	Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг
	Протокол проведения электронного аукциона № РТС243А180023

	Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора
	19.03.2018



Сведения о заключении договора 
	Дата публикации протокола подведения итогов
	19.03.2018 11:02:49 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 

	Дата подписания договора 
	03.04.2018 18:48:32 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 



Сведения о предмете договора 
	Предмет договора
	Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в г. Кирове



Сведения о заказчике
	Заказчик
	НКО "Фонд капитального ремонта"



Сведения о подрядной организации
	Наименование подрядной организации
	ООО предприятие 'Сантехмонтаж'

	Адрес
	610044, Российская Федерация, Кировская обл., г. Киров, ул. Луганская, 51 б

	ИНН
	[bookmark: _GoBack]4347024647
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