Сведения о договоре №21-2018/Р
	Сумма договора
	5 025 020,94 (Российский рубль) 

	Источник финансирования
	Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов 

	Срок исполнения договора
	01.08.2018 / 01.09.2018

	Способ определения подрядной организации
	Электронный аукцион 

	Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг
	Протокол проведения электронного аукциона № РТС243А180044

	Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора
	30.03.2018



Сведения о заключении договора 
	Дата публикации протокола подведения итогов
	30.03.2018 09:39:56 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 

	Дата подписания договора 
	13.04.2018 15:46:03 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 



Сведения о предмете договора 
	Предмет договора
	Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в пгт. Нема, Нолинском р-не, Сунском р-не



Сведения о заказчике
	Заказчик
	НКО "Фонд капитального ремонта"



Сведения о подрядной организации
	Наименование подрядной организации
	ООО «Электростроймонтаж»

	Адрес
	610035, Российская Федерация, Кировская обл., г. Киров, ул. Некрасова, 34, Помещение 1001

	ИНН
	[bookmark: _GoBack]4345214280
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