

Сведения о договоре №22-2017/П

Сумма договора	1 120 601,80 (Российский рубль)
Источник финансирования	Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов
Срок исполнения договора, календарных дней	90 дней (по объектам в г. Кирове - 120)
Способ определения подрядной организации	Электронный аукцион
Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг	Протокол рассмотрения единственной заявки №извещения РТС243Г170132
Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора	23.06.2017

Сведения о заключении договора

Дата публикации протокола подведения итогов	23.06.2017 13:18:14 ☉МСК
Дата подписания договора	04.07.2017 08:54:44 ☉МСК

Сведения о предмете договора

Предмет договора	Выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в пгт. Санчурске и г. Кирове
------------------	--

Сведения о заказчике

Заказчик	НКО "Фонд капитального ремонта"
----------	---------------------------------

Сведения о подрядной организации

Наименование подрядной организации	ООО «ЭкоЛаб»
Адрес	610020, Российская Федерация, Кировская обл., г. Киров, ул. Спасская, дом 15
ИНН	4345320055