Сведения о договоре №24-2017/К
	Сумма договора
	1 145 948,54 (Российский рубль) 

	Источник финансирования
	Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов 

	Срок исполнения договора, календарных дней
	Срок оказания услуг соответствует сроку выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества на объектах, осуществление строительного контроля на которых является предметом договора

	Способ определения подрядной организации
	Электронный аукцион 

	Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг
	Протокол проведения электронного аукциона №извещения РТС243Ж170178

	Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора
	10.07.2017



Сведения о заключении договора 
	Дата публикации протокола подведения итогов
	10.07.2017 10:21:48 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 

	Дата подписания договора 
	25.07.2017 11:04:52 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 



Сведения о предмете договора 
	Предмет договора
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля в городе Кирове, городе Омутнинске, Куменском р-не, Мурашинском р-не



Сведения о заказчике
	Заказчик
	НКО "Фонд капитального ремонта"




Сведения о подрядной организации
	Наименование подрядной организации
	ООО «КИРОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»

	Адрес
	610020, Российская Федерация, Кировская обл., г. Киров, ул. Спасская, 39, 12

	ИНН
	[bookmark: _GoBack]4345368836
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