Сведения о договоре №38-2018/Р
	Сумма договора
	747 618,00 (Российский рубль) 

	Источник финансирования
	Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов 

	Срок исполнения договора
	С 21.05.2018 по 01.09.2018

	Способ определения подрядной организации
	Электронный аукцион 

	Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг
	Протокол рассмотрения единственной заявки № РТС243А180068

	Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора
	10.04.2018



Сведения о заключении договора 
	Дата публикации протокола подведения итогов
	10.04.2018 11:27:59 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 

	Дата подписания договора 
	23.04.2018 11:37:38 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 



Сведения о предмете договора 
	Предмет договора
	Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в г. Мураши



Сведения о заказчике
	Заказчик
	НКО "Фонд капитального ремонта"



Сведения о подрядной организации
	Наименование подрядной организации
	ООО 'ПСФ Гарант'

	Адрес
	610042, Российская Федерация, Кировская обл., г. Киров, ул. Лепсе, 24, 203

	ИНН
	[bookmark: _GoBack]4345173604
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