Приложение к письму
от 02.11.2017 № ____
Сведения о договоре №39-2017/П
	Сумма договора
	1 219 169,67 (Российский рубль) 

	Источник финансирования
	Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов 

	Срок исполнения договора, календарных дней
	120 (сто двадцать) дней

	Способ определения подрядной организации
	Электронный аукцион 

	Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг
	Протокол рассмотрения единственной заявки №извещения РТС243Г170300

	Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора
	13.10.2017



Сведения о заключении договора 
	Дата публикации протокола подведения итогов
	13.10.2017 13:47:10 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 

	Дата подписания договора 
	02.11.2017 11:18:44 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 



Сведения о предмете договора 
	Предмет договора
	Выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в г Кирове, г Малмыж, Сунском р-не



Сведения о заказчике
	Заказчик
	НКО "Фонд капитального ремонта"


Сведения о подрядной организации
	Наименование подрядной организации
	ООО «Сервисный Центр Сириус»

	Адрес
	610007, Российская Федерация, Кировская обл., г. Киров, ул. Ленина, 184, 12

	ИНН
	[bookmark: _GoBack]4345265453
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