Сведения о договоре №8-2018/К
	Сумма договора
	32 314,74 (Российский рубль) 

	Источник финансирования
	Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов 

	Срок исполнения договора, календарных дней
	Срок оказания услуг соответствует сроку выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества на объектах, осуществление строительного контроля на которых является предметом договора

	Способ определения подрядной организации
	Электронный аукцион 

	Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг
	Протокол проведения электронного аукциона №извещения РТС243Ж180053

	Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора
	27.03.2018



Сведения о заключении договора 
	Дата публикации протокола подведения итогов
	27.03.2018 14:05:40 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 

	Дата подписания договора 
	09.04.2018 17:18:54 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 



Сведения о предмете договора 
	Предмет договора
	[bookmark: _GoBack]Оказание услуг по осуществлению строительного контроля в г. Вятские Поляны, г. Малмыж



Сведения о заказчике
	Заказчик
	НКО "Фонд капитального ремонта"





Сведения о подрядной организации
	Наименование подрядной организации
	КОГКУ "УКС"

	Адрес
	610020, Российская Федерация, Кировская обл., г. Киров, ул. Преображенская, 71

	ИНН
	4345221544
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