Сведения о договоре №8-2018/Р
	Сумма договора
	3 790 180,52 (Российский рубль) 

	Источник финансирования
	Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов 

	Срок исполнения договора
	Дата начала: с даты уведомления заказчиком о представителе строительного контроля. 
Дата окончания: «01» сентября 2018 года, для капитального ремонта крыш – «01» июля 2018 года

	Способ определения подрядной организации
	Электронный аукцион 

	Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг
	Протокол подведения итогов электронного аукциона № РТС243А180010

	Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора
	26.02.2018



Сведения о заключении договора 
	Дата публикации протокола подведения итогов
	26.02.2018 09:50:39 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 

	Дата подписания договора 
	13.03.2018 14:38:27 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 



Сведения о предмете договора 
	Предмет договора
	Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в г. Советске



Сведения о заказчике
	Заказчик
	НКО "Фонд капитального ремонта"



Сведения о подрядной организации
	Наименование подрядной организации
	Общество с ограниченной ответственностью "КОНСАЛТИНГ"

	Адрес
	613040, Российская Федерация, Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-н, г. Кирово-Чепецк, ул. Алексея Некрасова, 25
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