Приложение к письму
от 18.09.2017 № ____
Сведения о договоре № 83-2017/РЛ
	Сумма договора
	2 259 769,28  (Российский рубль) 

	Источник финансирования
	Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов 

	Срок исполнения договора, календарных дней
	95 (девяноста пять) дней

	Способ определения подрядной организации
	Электронный аукцион 

	Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг
	Протокол проведения электронного аукциона №извещения РТС243В170204

	Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора
	28.08.2017



Сведения о заключении договора 
	Дата публикации протокола подведения итогов
	28.08.2017 11:45:48 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 

	Дата подписания договора 
	14.09.2017 20:15:46 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 



Сведения о предмете договора 
	Предмет договора
	[bookmark: _GoBack]Выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в пгт Восточный Омутнинского р-на



Сведения о заказчике
	Заказчик
	НКО "Фонд капитального ремонта"




Сведения о подрядной организации
	Наименование подрядной организации
	ПАО «Карачаровский механический завод»

	Адрес
	109052, Российская Федерация, г. Москва, пр-кт. Рязанский, 2

	ИНН
	7721024057
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