

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" 10 " 2014 г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт электроснабжения и теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 3
(наименование стройки)

Капитальный ремонт электроснабжения и теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 3
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №16-3/40-1/01

Капитальный ремонт электроснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 3 (дополнительные работы)

Основание: Рабочая документация, акт на дополнительные работы от 03.10.2017

Сметная стоимость 21499.6 руб.
 строительных работ 18626.3 руб.
 монтажных работ 2873.3 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 11212 руб.
 Нормативная трудоемкость 71 чел. час.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 с пересчетом индексами КОГАУ "УГЭиЦС" за декабрь 2016 года для ОСНО года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Электроснабжение**Дополнительные работы**

1	ТЕРп-67-03-001 МС 493/пр от 28.02.17	Демонтаж кабеля НР = 85% (НР = 113 руб.) СП = 65% (СП = 86 руб.)	1,56	86,03	0,33	134	133	1	9,64	15,04
			100м	85,7	0,15					
2	ТЕРм-08-03-572-0 8 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-37.2004 п3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм (демонтаж оборудования, не предназначенного для дальнейшего использования (предназначено в лом) без разборки и резки на части) НР = 95% (НР = 8 руб.) СП = 65% (СП = 5 руб.)	1	15,03	7,17	15	8	7	0,7	0,7
			шт	7,86	0,44					
3	ТЕРм-08-03-572-0 3 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-37.2004 п3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (демонтаж оборудования, не предназначенного для дальнейшего использования (предназначено в лом) без разборки и резки на части) НР = 95% (НР = 79 руб.) СП = 65% (СП = 54 руб.)	10	15,57	7,71	156	79	77	0,7	6,96
			шт	7,86	0,44			4		
4	ТЕРм-08-02-158-1	Заделка концевая сухая для	1	16,74	1,94	17	10	2	0,92	0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4 МС 486/пр от 28.02.17	3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцияй напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм ² НР = 95% (НР = 10 руб.) СП = 65% (СП = 7 руб.)	шт	10,09	0,15					
5	ТЕР-46-03-009-07 МС 489/пр от 28.02.17	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см НР = 110%*0,9 (НР = 160 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 96 руб.)	0,16	2735,01	1953,09	438	125	313	74,8	11,97
			100шт	781,92	231,36			37		
6	ТЕР-46-03-009-08 МС 489/пр от 28.02.17	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см НР = 110%*0,9 (НР = 329 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 198 руб.)	0,25	3644,76	2629,41	911	254	657	97,13	24,28
			100шт	1015,35	311,47			78		

Итого: Дополнительные работы 1671 609 1057 59,86

119

Накладные расходы по видам работ

п. P17	[1]	85%	ФОТ	113
п. 45.2	[2-4]	95%	ФОТ	97
п. 49	[5-6]	110%*0,9	ФОТ	489

ИТОГО накладные расходы по видам работ 699

Сметная прибыль по видам работ

п. P17	[1]	65%	ФОТ	86
п. 45.2	[2-4]	65%	ФОТ	66
п. 49	[5-6]	70%*0,85	ФОТ	294

ИТОГО сметная прибыль 446

Итого: Электроснабжение 1671 609 1057 59,86

119

Накладные расходы по видам работ

п. P17	[1]	85%	ФОТ	113
п. 45.2	[2-4]	95%	ФОТ	97
п. 49	[5-6]	110%*0,9	ФОТ	489

ИТОГО накладные расходы по видам работ 699

Сметная прибыль по видам работ

п. P17	[1]	65%	ФОТ	86
п. 45.2	[2-4]	65%	ФОТ	66
п. 49	[5-6]	70%*0,85	ФОТ	294

ИТОГО сметная прибыль 446

Итого по смете: 1671 609 1057 59,86

119

Накладные расходы по видам работ

п. P17	[1]	85%	ФОТ	113
п. 45.2	[2-4]	95%	ФОТ	97
п. 49	[5-6]	110%*0,9	ФОТ	489

ИТОГО накладные расходы по видам работ 699

Сметная прибыль по видам работ

п. P17	[1]	65%	ФОТ	86
п. 45.2	[2-4]	65%	ФОТ	66
п. 49	[5-6]	70%*0,85	ФОТ	294

ИТОГО сметная прибыль 446

	Прямые затраты		1671
	Основная зарплата		609
	Материальные затраты		5
	Эксплуатация машин		1057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в тч ЗП машинистов				119				
		Накладные расходы (по смете)				699				
		Сметная прибыль (по смете)				446				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				2816				
		Всего в ценах января 2000 г.				2816				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				2816				
		Пересчет в текущие цены индексами за декабрь 2016 г. (КО ГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" №01-06/826 от 29.12.2016г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		9379				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		1833				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		7,05		7452				
		Материалы в тек. ценах		5,58		28				
		Итого в тек. ценах без оборудования				16859				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		9150				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		5495				
		ИТОГО с НР и СП				31504				
		Итого СМР				31504				
		ИТОГО				31504				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,57835		18220				
		НДС		18 %		3279,6				
		ВСЕГО с НДС				21499,6				

Составил:

Булатова
Ю.О.

Проверил:

Мартынова Е.В.