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Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного и торгового назначения по ул. Ленина, 145 в
г. Кирове (остатки). 

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного и торгового назначения  по   ул. Ленина, 145
в г. Кирове (остатки). Жилая часть.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01  изм.1
Общестроительные работы жилой части.

Основание: Ведомость объёмов работ от 19.06.2018.

Сметная стоимость 7374259  руб.

монтажных работ

строительных работ

8109

7366150

 руб.

 руб.

прочих работ 0  руб.

оборудования 0  руб.

Нормативная трудоемкость

Средства на оплату труда

10720

1802734

 чел. час.

 руб.

Смета составлена в ценах базовых ТЕР-2001 (редакция 2014. Дата выпуска 28.02.2017) с пересчётом в текущие цены на
август 2018 по индексам июля 2018 года

№

п/п

1

Шифр и номер
позиции норматива

2

Наименование работ и затрат

3

Количество
и единица
измерения

4 111098765

Затраты труда рабочих,
не занятых

обслуживанием машин,
чел.-ч

всегона единицу
в т. ч.

оплаты
труда

эксплуата-

ции машин
оплаты
труда

всего

Общая стоимость, руб.

в т. ч.
оплаты
труда

эксплуата-

ции машин

оплаты
труда

всего

Стоимость единицы, руб.

Лоджии.

1 Окраска фасадов с лесов с
подготовкой поверхности
перхлорвиниловая
НР=105% (НР = 893 руб.)
СП=55% (СП = 468 руб.)

ТЕР-15-04-012-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

окрашиваем
ой повер

82,2414,3961850854610,671495,38

148,78

5,715

Итого: Лоджии. 82,24618508546

0

Окна и балконные двери жилой части.

2 Штукатурка поверхностей
оконных и дверных откосов по
бетону и камню плоских
НР=105% (НР = 8331 руб.)
СП=55% (СП = 4364 руб.)

ТЕР-15-02-031-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

оштукатури
ваемой п

739,51204,06243

110

78241906767,13

30,30

5261,38

2158,95

3,624

3 Устройство металлических
ограждений без поручней
НР=155% (НР = 1469 руб.)
СП=100% (СП = 948 руб.)

ТЕР-07-05-016-04
МС 489/пр от
28.02.17 100м

ограждения

87,5145,65477

11

93730393249,00

5,59

15854,49

488,75

1,917

4 Ограждения лестничных
проемов, лестничные марши,
пожарные лестницы

ССЦ01-201-0650
МС 480/пр от
28.02.17 т

-284027089,00-4,0065

5 Прочие индивидуальные
сварные конструкции, масса
сборочной единицы до 0,1 т
решетчатые

ССЦ01-201-8063
МС 480/пр от
28.02.17 т

476908413,005,6686

6 Масляная окраска
металлических поверхностей
решеток, переплетов, труб
диаметром менее 50 мм и т.п.,
количество окрасок 2
НР=105% (НР = 1442 руб.)
СП=55% (СП = 755 руб.)

ТЕР-15-04-030-04
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

окрашиваем
ой повер

136,2271,066137321002,89

0,15

1095,65

716,68

1,917

Итого: Окна и балконные двери жилой части. 963,257261013470848

121

Двери деревянные.

7 Установка блоков в наружных и
внутренних дверных проемах в
каменных стенах, площадь
проема до 3 м2
НР=118% (НР = 1535 руб.)
СП=63% (СП = 820 руб.)

ТЕР-10-01-039-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

проемов

10889,531439

172

112956811193,14

142,53

4709,20

935,90

1,2063
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8 Блоки дверные с рамочными
полотнами однопольные ДН
21-10, площадь 2,05 м2; ДН
24-10, площадь 2,35 м2

ССЦ01-203-0223
МС 480/пр от
28.02.17 м2

37637312,00120,63

9 Скобяные изделия для блоков
входных дверей в помещение
однопольных

ССЦ01-101-0889
МС 479/пр от
28.02.17 компл

516583,3062

Итого: Двери деревянные. 1081439112948483

172

Полы подвального этажа.

10 Армирование подстилающих
слоев и набетонок
НР=105% (НР = 35 руб.)
СП=65% (СП = 21 руб.)

ТЕР-06-01-015-10
МС 489/пр от
28.02.17 т

3,1612,649

1

32144936,16

2,36

5794,18

127,48

0,25

11 Устройство стяжек цементных
толщиной 20 мм
НР=123% (НР = 439 руб.)
СП=75% (СП = 268 руб.)

ТЕР-11-01-011-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

стяжки

37,5339,5144

18

33939546,02

18,68

415,85

357,58

0,95

12 Раствор готовый кладочный
цементный марки 150

ССЦ01-402-0005
МС 482/пр от
28.02.17 м3

1153595,001,938

13 Устройство стяжек на каждые 5
мм изменения толщины стяжки
добавлять  к расценке
11-01-011-01 до толщ. 30мм
Коб=2.
НР=123% (НР = 18 руб.)
СП=75% (СП = 11 руб.)
Объем: 95 * 2

ТЕР-11-01-011-02
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

стяжки

0,950,515

6

9248,02

3,09

12,55

4,53

1,9

14 Раствор готовый кладочный
цементный марки 150

ССЦ01-402-0005
МС 482/пр от
28.02.17 м3

577595,000,969

15 Устройство гидроизоляции
оклеечной рулонными
материалами на мастике
Битуминоль, первый слой
НР=123% (НР = 699 руб.)
СП=75% (СП = 426 руб.)

ТЕР-11-01-004-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

изолируемо
й поверх

43,8746,18187

5

5632039197,30

5,74

2145,86

592,68

0,95

16 Материал рулонный
гидроизоляционный
наплавляемый
битумно-полимерный
"Техноэластмост Б" для первого
слоя

ССЦ01-101-2977
МС 479/пр от
28.02.17 м2

497045,10110,2

17 Устройство стяжек цементных
толщиной 20 мм
НР=123% (НР = 439 руб.)
СП=75% (СП = 268 руб.)

ТЕР-11-01-011-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

стяжки

37,5339,5144

18

33939546,02

18,68

415,85

357,58

0,95

18 Раствор готовый кладочный
цементный марки 150

ССЦ01-402-0005
МС 482/пр от
28.02.17 м3

1153595,001,938

19 Устройство стяжек на каждые 5
мм изменения толщины стяжки
добавлять  к расценке
11-01-011-01 до толщ. 40мм
Коб=4.
НР=123% (НР = 36 руб.)
СП=75% (СП = 22 руб.)
Объем: 95 * 4

ТЕР-11-01-011-02
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

стяжки

1,90,531

12

17488,02

3,09

12,55

4,53

3,8

20 Раствор готовый кладочный
цементный марки 150

ССЦ01-402-0005
МС 482/пр от
28.02.17 м3

1153595,001,938

Итого: Полы подвального этажа. 124,95330129913356

60

Полы жилой части. 169-09-АР Альбом II. лист 23

Колясочная. Тип 8.

21 Устройство покрытий на
цементном растворе из плиток
керамических для полов
одноцветных с красителем
НР=123% (НР = 58 руб.)
СП=75% (СП = 35 руб.)

ТЕР-11-01-027-03
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

покрытия

4,62119,785

1

46323132,45

37,78

8372,77

1192,88

0,0386

22 Устройство плинтусов из плиток
керамических
НР=123% (НР = 12 руб.)
СП=75% (СП = 8 руб.)

ТЕР-11-01-039-04
МС 489/пр от
28.02.17 100м

плинтуса

0,9423,610145,13362,23

255,66

0,04

23 Плитки керамические
плинтусные прямые

ССЦ01-101-1947
МС 479/пр от
28.02.17 м

8220,304,04

Итого: Колясочная. Тип 8. 5,57556419

1
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Квартиры (без санузлов и лоджий). Тип 9.

24 Устройство стяжек цементных
толщиной 20 мм
НР=123% (НР = 8417 руб.)
СП=75% (СП = 5132 руб.)

ТЕР-11-01-011-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

стяжки

718,5739,51837

340

6503756346,02

18,68

415,85

357,58

18,187

25 Раствор готовый кладочный
цементный марки 150

ССЦ01-402-0005
МС 482/пр от
28.02.17 м3

22075595,0037,1015

26 Устройство стяжек на каждые 5
мм изменения толщины стяжки
добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01 до толщ.
50мм Коб=6.
НР=123% (НР = 1022 руб.)
СП=75% (СП = 623 руб.)
Объем: 1818.7 * 6

ТЕР-11-01-011-02
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

стяжки

54,560,5875

337

49413698,02

3,09

12,55

4,53

109,122

27 Раствор готовый кладочный
цементный марки 150

ССЦ01-402-0005
МС 482/пр от
28.02.17 м3

33113595,0055,6522

Итого: Квартиры (без санузлов и лоджий). Тип 9. 773,131712699764120

677

Санузлы. Тип 10.

28 Устройство стяжек цементных
толщиной 20 мм
НР=123% (НР = 924 руб.)
СП=75% (СП = 563 руб.)

ТЕР-11-01-011-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

стяжки

78,8939,5192

37

71483046,02

18,68

415,85

357,58

1,9966

29 Раствор готовый кладочный
цементный марки 150

ССЦ01-402-0005
МС 482/пр от
28.02.17 м3

2423595,004,0731

30 Устройство гидроизоляции
оклеечной рулонными
материалами на мастике
Битуминоль, первый слой
НР=123% (НР = 1469 руб.)
СП=75% (СП = 896 руб.)

ТЕР-11-01-004-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

изолируемо
й поверх

92,246,18394

11

11834284197,30

5,74

2145,86

592,68

1,9966

31 Бризол (согласно сер. 2.244-1.
вып.6 Деталь 346 табл.6, Ж)

ССЦ01-101-1794
МС 479/пр от
28.02.17 1000м2

16056929,000,2316

32 Устройство гидроизоляции
оклеечной рулонными
материалами на мастике
Битуминоль, последующий слой
НР=123% (НР = 887 руб.)
СП=75% (СП = 541 руб.)

ТЕР-11-01-004-02
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

изолируемо
й поверх

55,6327,86203

7

7142275101,78

3,38

1139,58

357,56

1,9966

33 БризолССЦ01-101-1794
МС 479/пр от
28.02.17 1000м2

16056929,000,2316

34 Устройство стяжек цементных
толщиной 20 мм
НР=123% (НР = 924 руб.)
СП=75% (СП = 563 руб.)

ТЕР-11-01-011-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

стяжки

78,8939,5192

37

71483046,02

18,68

415,85

357,58

1,9966

35 Раствор готовый кладочный
цементный марки 150

ССЦ01-402-0005
МС 482/пр от
28.02.17 м3

2423595,004,0731

Итого: Санузлы. Тип 10. 305,6781332516275

92

Лоджии. Тип 12.

36 Устройство стяжек цементных
толщиной 20 мм
НР=123% (НР = 1629 руб.)
СП=75% (СП = 993 руб.)

ТЕР-11-01-011-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

стяжки

139,0439,51162

66

1258146346,02

18,68

415,85

357,58

3,519

37 Раствор готовый кладочный
цементный марки 150

ССЦ01-402-0005
МС 482/пр от
28.02.17 м3

4271595,007,1788

38 Устройство стяжек на каждые 5
мм изменения толщины стяжки
добавлять  к расценке
11-01-011-01 до толщ. 50мм
Коб=6.
НР=123% (НР = 198 руб.)
СП=75% (СП = 121 руб.)
Объем: 351.9 * 6

ТЕР-11-01-011-02
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

стяжки

10,560,5169

65

962658,02

3,09

12,55

4,53

21,114

39 Раствор готовый кладочный
цементный марки 150

ССЦ01-402-0005
МС 482/пр от
28.02.17 м3

6407595,0010,7681

40 Армирование подстилающих
слоев и набетонок
НР=105% (НР = 88 руб.)
СП=65% (СП = 55 руб.)

ТЕР-06-01-015-10
МС 489/пр от
28.02.17 т

8,0912,6423

2

82371036,16

2,36

5794,18

127,48

0,6403

Итого: Лоджии. Тип 12. 157,69354143616116

133
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Лестничная клетка. Тип 11.

41 Устройство покрытий на
цементном растворе из плиток
керамических для полов
одноцветных с красителем
НР=123% (НР = 5413 руб.)
СП=75% (СП = 3301 руб.)

ТЕР-11-01-027-03
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

покрытия

428,38119,78474

135

426629944132,45

37,78

8372,77

1192,88

3,5764

Итого: Лестничная клетка. Тип 11. 428,38474426629944

135

Итого: Полы жилой части. 169-09-АР Альбом II. лист 23 1670,36332616080126874

1038

Лестницы

42 Установка и крепление
наличников
НР=118% (НР = 55 руб.)
СП=63% (СП = 30 руб.)

ТЕР-10-01-060-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м 

5,057,82247533,4282,76

72,75

0,646

43 Поручни из древесины тип П-2
размером 44х75 мм

ССЦ01-203-0364
МС 480/пр от
28.02.17 м

105614,6072,352

44 Масляная окраска
металлических поверхностей
решеток, переплетов, труб
диаметром менее 50 мм и т.п.,
количество окрасок 2
НР=105% (НР = 727 руб.)
СП=55% (СП = 381 руб.)

ТЕР-15-04-030-04
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

окрашиваем
ой повер

68,6471,06369210582,89

0,15

1095,65

716,68

0,966

45 Окраска масляными составами
деревянных поручней с
покрытием лаком
НР=80% (НР = 110 руб.)
СП=50% (СП = 69 руб.)

ТЕРр-62-18-001
МС 493/пр от
28.02.17 100м2

окрашиваем
ой повер

13,77129,911371938,39

1,47

1818,19

1293,67

0,106

Итого: Лестницы 87,4768762360

0

Световые приямки 1,2,3,4.

46 Устройство стяжек цементных
толщиной 20 мм
НР=123% (НР = 59 руб.)
СП=75% (СП = 36 руб.)

ТЕР-11-01-011-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

стяжки

5,139,516

2

465446,02

18,68

415,85

357,58

0,129

47 Раствор готовый кладочный
цементный марки 150

ССЦ01-402-0005
МС 482/пр от
28.02.17 м3

157595,000,2632

48 Устройство пароизоляции
прокладочной в один слой
НР=120% (НР = 12 руб.)
СП=65% (СП = 7 руб.)

ТЕР-12-01-015-03
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

изолируемо
й поверх

1,017,8431012026,72

1,91

931,09

78,07

0,129

49 Рубероид кровельный с
пылевидной посыпкой марки
РКП-350б

ССЦ01-101-0856
МС 479/пр от
28.02.17 м2

-876,14-14,19

50 Материал рулонный
гидроизоляционный
наплавляемый
битумно-полимерный
"Техноэластмост Б" для первого
слоя (169-09-АС лист 57)

ССЦ01-101-2977
МС 479/пр от
28.02.17 м2

64045,1014,19

51 Устройство стяжек цементных
толщиной 20 мм
НР=123% (НР = 59 руб.)
СП=75% (СП = 36 руб.)

ТЕР-11-01-011-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

стяжки

5,139,516

2

465446,02

18,68

415,85

357,58

0,129

52 Раствор готовый кладочный
цементный марки 100

ССЦ01-402-0004
МС 482/пр от
28.02.17 м3

142541,000,2632

53 Устройство стяжек на каждые 5
мм изменения толщины стяжки
добавлять  к расценке
11-01-011-01 до толщ. 50мм
Коб=6.
НР=123% (НР = 7 руб.)
СП=75% (СП = 5 руб.)
Объем: 12.9 * 6

ТЕР-11-01-011-02
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

стяжки

0,390,56

2

4108,02

3,09

12,55

4,53

0,774

54 Раствор готовый кладочный
цементный марки 100

ССЦ01-402-0004
МС 482/пр от
28.02.17 м3

214541,000,3947

55 Железнение цементных
покрытий
НР=123% (НР = 18 руб.)
СП=75% (СП = 11 руб.)

ТЕР-11-01-015-08
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

покрытия

1,3910,8115216,89

1,24

159,03

117,00

0,129
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56 Установка металлических
решеток приямков
НР=122% (НР = 199 руб.)
СП=80% (СП = 130 руб.)

ТЕР-08-02-007-03
МС 489/пр от
28.02.17 т

металличес
ких изделий

15,8647,3876

3

1604140226,77

10,15

12366,73

477,85

0,3348

57 Масляная окраска
металлических поверхностей
решеток, переплетов, труб
диаметром менее 50 мм и т.п.,
количество окрасок 2
НР=105% (НР = 119 руб.)
СП=55% (СП = 62 руб.)

ТЕР-15-04-030-04
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

окрашиваем
ой повер

11,1671,061131722,89

0,15

1095,65

716,68

0,157

58 Наружная облицовка по
бетонной поверхности
керамическими отдельными
плитками на цементном
растворе стен
НР=105% (НР = 523 руб.)
СП=55% (СП = 274 руб.)

ТЕР-15-01-016-02
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

облицованн
ой повер

46,17307,87

3

49567149,69

19,01

4473,79

3295,46

0,15

59 Плитки керамогранитные
размером: 400х400х9 мм,
коричневые

ФССЦ-06-2.05.03-0
061

м2

113975,9315

Итого: Световые приямки 1,2,3,4. 86,171058897447

12

Вход 3.

60 Устройство покрытий на
цементном растворе из плиток
бетонных, 
НР=123% (НР = 223 руб.)
СП=75% (СП = 136 руб.)

ТЕР-11-01-027-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

покрытия

18,2181,3142

9

172427189,15

41,75

1906,55

769,56

0,224

61 Плитка фигурная тротуарная,
цветная толщина 30 мм
(169-09-АС. лист 184)

ССЦ01-403-8811
МС 482/пр от
28.02.17 м2

185181,0022,848

Итого: Вход 3. 18,21421722278

9

 Вход 4, Вход 5.

62 Облицовка ступеней
керамогранитными плитками
толщиной до 15 мм (169-09-АС.
лист 181).
НР=105% (НР = 648 руб.)
СП=55% (СП = 339 руб.)

ТЕР-15-01-045-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

поверхности
облицо

58,62378,1712

4

613262075,42

25,16

16902,95

3953,21

0,155

63 Рейки деревянные 8х18 ммССЦ01-203-0516
МС 480/пр от
28.02.17 м3

31978,000,0016

Итого:  Вход 4, Вход 5. 58,62126132623

4

Вход 6, Вход 7.

64 Устройство покрытий на
цементном растворе из плиток
бетонных, 
НР=123% (НР = 219 руб.)
СП=75% (СП = 134 руб.)

ТЕР-11-01-027-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

покрытия

17,8981,3142

9

169419189,15

41,75

1906,55

769,56

0,22

65 Плитка фигурная тротуарная,
цветная толщина 30 мм
(169-09-АС. лист 186)
Объем: 22 * 1.02

ССЦ01-403-8811
МС 482/пр от
28.02.17 м2

181881,0022,44

66 Монтаж витражей, витрин с
одинарным остеклением в
одноэтажных зданиях
НР=90% (НР = 1775 руб.)
СП=85% (СП = 1676 руб.)

ТЕР-09-04-010-02
МС 489/пр от
28.02.17 т

конструкций

179,9421,3199

1

19712285465,48

1,76

5352,06

4617,24

0,427

67 Витражи из алюминиевых
сплавов с нащельниками
икрепежем 
ЦЕНА=227778/5,59*1,02/1,18
Кпз=1/5,59 ( Приведение в
уровень базовых цен.)Кпз=1,02
(ЗГСР 2%)Кпз=1/1,18
(Исключение НДС)

ССЦ01
ООО
ВИНТАЛ-СТРОЙ ШТ

3522235222,331

Итого: Вход 6, Вход 7. 197,78241214039744

10

Отделочные работы

Подвальный этаж.
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68 Сплошное выравнивание
внутренних поверхностей
(однослойное
оштукатуривание)из сухих
растворных смесей толщиной до
10 мм потолков
НР=105% (НР = 729 руб.)
СП=55% (СП = 382 руб.)

ТЕР-15-02-019-04
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

оштукатури
ваемой п

60,3463,133

23

67170634,27

24,56

738,57

701,71

0,9562

69 Смесь сухая для заделки швов
(фуга) АТЛАС растворная для
ручной работы

ССЦ01-402-0070
МС 482/пр от
28.02.17 т

27852575,001,0815

70 Грунтовка воднодисперсионная
CERESIT CT 17
Объем: 95.62 * 0.15

ССЦ01-101-4243
МС 479/пр от
28.02.17 л

25517,8014,343

71 Известковая окраска водными
составами внутри помещений по
штукатурке
НР=105% (НР = 96 руб.)
СП=55% (СП = 50 руб.)

ТЕР-15-04-002-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

окрашиваем
ой повер

9,7610,212911642,04

0,15

171,27

94,99

0,9562

Итого: Подвальный этаж. 70,1357623910

23

Жилая часть (2-10 этажи).

72 Сплошное выравнивание
внутренних поверхностей
(однослойное
оштукатуривание)из сухих
растворных смесей толщиной до
10 мм потолков
НР=105% (НР = 20939 руб.)
СП=55% (СП = 10968 руб.)

ТЕР-15-02-019-04
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

оштукатури
ваемой п

1732,6763,1941

674

192682028034,27

24,56

738,57

701,71

27,4591

73 Смесь сухая для заделки швов
(фуга) АТЛАС растворная для
ручной работы

ССЦ01-402-0070
МС 482/пр от
28.02.17 т

799702575,0031,0562

74 Грунтовка воднодисперсионная
CERESIT CT 17
Объем: 2745.91 * 0.15

ССЦ01-101-4243
МС 479/пр от
28.02.17 л

733217,80411,8865

75 Окраска водными составами
внутри помещений клеевая
улучшенная
НР=105% (НР = 568 руб.)
СП=55% (СП = 298 руб.)

ТЕР-15-04-001-02
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

окрашиваем
ой повер

52,8811,1118

1

54012053,75

0,15

253,18

113,46

4,76

76 Штукатурка поверхностей внутри
здания цементно-известковым
или цементным раствором по
камню и бетону улучшенная стен
НР=105% (НР = 52299 руб.)
СП=55% (СП = 27395 руб.)

ТЕР-15-02-016-03
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

оштукатури
ваемой п

4343,7685,845841

3302

46507111973115,42

65,25

2212,77

919,05

50,603

77 Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная по штукатурке стен
НР=105% (НР = 5049 руб.)
СП=55% (СП = 2645 руб.)

ТЕР-15-04-005-03
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

окрашиваем
ой повер

470,6142,9148

3

48061690913,48

0,30

1541,40

438,09

10,97

Итого: Жилая часть (2-10 этажи). 6599,93694871121237669

3980

Итого: Отделочные работы 6670,03698371883241579

4003

Наружная отделка.

78 Окраска фасадов с лесов с
подготовкой поверхности
перхлорвиниловая
НР=105% (НР = 385 руб.)
СП=55% (СП = 202 руб.)

ТЕР-15-04-012-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

окрашиваем
ой повер

35,5414,3926367369410,671495,38

148,78

2,47

Итого: Наружная отделка. 35,54263673694

0

Разные работы

79 Заделка отверстий, гнезд и
борозд в стенах и перегородках
бетонных площадью до 0,1 м2
НР=110% (НР = 1143 руб.)
СП=70% (СП = 727 руб.)

ТЕР-46-03-017-05
МС 489/пр от
28.02.17 м3 заделки

112,8375,22521039168834,571125,39

692,89

1,5

80 Бетон тяжелый, класс В12,5
(М150)

ССЦ01-401-0005
МС 482/пр от
28.02.17 м3

936600,001,56
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81 Прокладка трубопроводов
водоснабжения из стальных
водогазопроводных
оцинкованных труб диаметром
50 мм (гильзы для прохождения
коммуникаций)
НР=128% (НР = 84 руб.)
СП=83% (СП = 55 руб.)

ТЕР-16-02-002-06
МС 489/пр от
28.02.17 100м

трубопрово
да

6,0347,63136680999,13

3,09

6388,46

522,00

0,1267

82 УСТАНОВКА ПРИБОРОВ И
МЕТАЛЛИ4ЕСКИХ
КРЕПЛЕНИЙ:ПРИБОРЫ
НАКЛАДНЫЕ ПРИ КОЛ-ВЕ
ШУРУПОВ НА 1 ПРИБОР ДО 5  
Прим. Установка групповых
металлических почтовых ящиков
 на 6 отделений
ОЗП=4,9*16,54  
Козп=16,54 Кмат=19,9 Кэм=19,89
(МУ ТЕР изд2.п.2.11.1+МУ-12Д)

ЕРЕР-14-Д34

100ШТ

0,88,98893,20

93,20

0,09

83 Почтовые ящики 6-секционные с
задней стенкой ЯП-КЛМ-06 
598*381*191мм 
ЦЕНА=1540/5,59*1,02/1,18
Кпз=1/5,59 ( Приведение в
уровень базовых цен.)Кпз=1,02
(ЗГСР 2%)Кпз=1/1,18
(Исключение НДС)

Компания Шифр
Россия

СЕКЦИЯ

2143238,149

84 Прим. установка номерных
знаков к квартирным дверям 
НР=100% (НР = 192 руб.)
СП=65% (СП = 125 руб.)
Объем: 9 + ( 54 - 9 ) * 2

ТЕРм-10-06-033-33
МС 486/пр от
28.02.17
Кмз=0

КОМПЛЕКТ

19,80,21921921,94

1,94

99

85 Цифры самоклеящиеся
номерных знаков 40*32 мм
ЦЕНА=36/5,59*1,02/1,18
Кпз=1/5,59 ( Приведение в
уровень базовых цен.)Кпз=1,02
(ЗГСР 2%)Кпз=1/1,18
(Исключение НДС)
Объем: 9 + ( 54 - 9 ) * 2

Леруа Мерлен

ШТ

5515,5799

Итого: Разные работы 139,476513056327

0

Итого по смете: 10242,0913362107737574159

5429

Накладные расходы по видам работ

п. 15 [ 1-2, 6, 44, 57-58, 62, 68, 71-72, 75-78] 105 % ФОТ 92748

п. 7.2 [ 3] 155 % ФОТ 1469

п. 10 [ 7, 42] 118 % ФОТ 1590

п. 6.1 [ 10, 40] 105 % ФОТ 123

п. 11 [ 11, 13, 15, 17, 19, 21-22, 24, 26, 28, 30, 32, 34,
36, 38, 41, 46, 51, 53, 55, 60, 64]

123 % ФОТ 23169

п. Р12 [ 45] 80 % ФОТ 110

п. 12 [ 48] 120 % ФОТ 12

п. 8 [ 56] 122 % ФОТ 199

п. 9 [ 66] 90 % ФОТ 1775

п. 49 [ 79] 110 % ФОТ 1143

п. 16 [ 81] 128 % ФОТ 84

п. 28.1М [ 84] 100 % ФОТ 192

ИТОГО накладные расходы по видам работ 122614

Сметная прибыль по видам работ

п. 15 [ 1-2, 6, 44, 57-58, 62, 68, 71-72, 75-78] 55 % ФОТ 48583

п. 7.2 [ 3] 100 % ФОТ 948

п. 10 [ 7, 42] 63 % ФОТ 850

п. 6.1 [ 10, 40] 65 % ФОТ 76

п. 11 [ 11, 13, 15, 17, 19, 21-22, 24, 26, 28, 30, 32, 34,
36, 38, 41, 46, 51, 53, 55, 60, 64]

75 % ФОТ 14129

п. Р12 [ 45] 50 % ФОТ 69

п. 12 [ 48] 65 % ФОТ 7

п. 8 [ 56] 80 % ФОТ 130

п. 9 [ 66] 85 % ФОТ 1676

п. 49 [ 79] 70 % ФОТ 727

п. 16 [ 81] 83 % ФОТ 55
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п. 28.1М [ 84] 65 % ФОТ 125

ИТОГО сметная прибыль 67375

Прямые затраты 574159

Основная зарплата 107737

Материальные затраты 453060

Эксплуатация машин 13362

в тч ЗП машинистов 5429

Накладные расходы (по смете) 122614

Сметная прибыль (по смете) 67375

Итого СМР в ценах января 2000 г. 764148

Всего в ценах января 2000 г. 764148

Итого с районн. коэфф. в ценах
янв.2000г.

764148

-Переход в тек. цены  июль 2018 г
(ГосЭксп) - № 01-06/647 от 10.08.2018 г.

З/плата основных рабочих в тек.ценах 15,93 1716250

З/плата машинистов в тек. ценах 15,93 86484

Эксплуатация машин в тек. ценах 7,4 98879

Материалы в тек. ценах 5,59 2532605

НР от ФОТ 15,93 1953241

СП от ФОТ 15,93 1073284

ИТОГО с НР и СП 7374259

ВСЕГО без НДС 7374259

Составил: сметчик В. С. Бовыкина

Проверил:
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