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Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного и торгового назначения по ул. Ленина, 145 в
г. Кирове (остатки). 

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного и торгового назначения по ул. Ленина, 145 в
г. Кирове (остатки).  Встроенные помещения административного и торгового назначения.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-01
Общестроительные работы встроенной части.

Основание: Ведомость объёмов работ от 20.06.2018.

Сметная стоимость 517.452  тыс. руб.

монтажных работ

строительных работ

0

517.452

 тыс. руб.

 тыс. руб.

прочих работ 0  тыс. руб.

оборудования 0  тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

Средства на оплату труда

1202

172.092

 чел. час.

 тыс. руб.

Смета составлена в ценах базовых ТЕР-2001 (редакция 2014. Дата выпуска 28.02.2017) с пересчётом в текущие цены на
август 2018 по индексам мая 2018 года

№

п/п

1

Шифр и номер
позиции норматива

2

Наименование работ и затрат

3

Количество
и единица
измерения

4 111098765

Затраты труда рабочих,
чел.-ч

всегона единицу
в т. ч.

оплаты
труда

эксплуата-

ции машин
оплаты
труда

всего

Общая стоимость, руб.

в т. ч.
оплаты
труда

эксплуата-

ции машин

оплаты
труда

всего

Стоимость единицы, руб.

занятых обслуживанием
машин

не занятых
обслуживанием машин

Перегородки

1 Кладка перегородок из кирпича
армированных толщиной в 1/2
кирпича при высоте этажа до 4 м

ТЕР-08-02-002-03
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100м2
перегородок

(за вы

119,37195,7332

40

10087183544,26

65,71

11775,73

1651,66

0,61

3,135,14

2 Устройство каркаса при
оштукатуривании потолков

ТЕР-15-02-037-02
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100м2
оштукатури

ваемой п

1,8953,0611710021,05

4,46

2810,05

482,32

0,0356

0,010,39

3 Устройство каркаса при
оштукатуривании стен

ТЕР-15-02-037-01
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100м2
оштукатури

ваемой п

2,6428,7312415714,16

3,04

1707,65

261,13

0,092

0,020,26

4 Изоляция изделиями из
пенопласта насухо холодных
поверхностей покрытий и
перекрытий (при выполнении
работ по изоляции поверхностей
только снизу)

ТЕР-26-01-041-05
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17
ОП п1.26.20;
прил26.2
Козп=1,25

м3
изоляции

1,9113,615182336,92163,66

126,74

0,14

5 Плиты теплоизоляционные из
экструзионного вспененного
полистирола ПЕНОПЛЭКС-35

ССЦ01-104-0312
МС 479/пр от
28.02.17 м3

109760,000,1428

6 Изоляция изделиями из
пенопласта насухо холодных
поверхностей покрытий и
перекрытий

ТЕР-26-01-041-05
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

м3
изоляции

5,9910,8920567636,92138,32

101,40

0,55

7 Плиты теплоизоляционные из
экструзионного вспененного
полистирола ПЕНОПЛЭКС-35

ССЦ01-104-0312
МС 479/пр от
28.02.17 м3

426760,000,561

8 Штукатурка по сетке без
устройства каркаса улучшенная
потолков

ТЕР-15-02-036-02
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100м2
оштукатури

ваемой п

5,92166,342

1

5423565,90

22,45

6590,45

1512,00

0,0356

0,061,8

9 Штукатурка по сетке без
устройства каркаса улучшенная
стен

ТЕР-15-02-036-01
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100м2
оштукатури

ваемой п

13,75149,446

2

12558665,90

22,45

6373,91

1358,44

0,092

0,171,8

02-02-01 Стр. 1



1 2 3 4 111098765

10 Штукатурка по сетке без
устройства каркаса улучшенная
стен

ТЕР-15-02-036-01
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100м2
оштукатури

ваемой п

29,44149,4413

4

268125665,90

22,45

6373,91

1358,44

0,197

0,351,8

Итого: Перегородки 180,91380157010151

47 3,76

Окна встроенных помещений (подвал, 1 этаж).

11 Установка подоконных досок из
ПВХ в каменных стенах
толщиной до 0,51 м

ТЕР-10-01-035-01
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100п м

6,4824,3755580517,56

0,64

3025,09

205,67

0,266

0,010,05

12 Доски подоконные ПВХ,
шириной 500 мм

ССЦ01-101-2911
МС 479/пр от
28.02.17 м

8721323,0027

13 Облицовка стен по системе
«КНАУФ» по одинарному
металлическому каркасу из ПН и
ПС профилей гипсокартонными
листами в один слой (С 625) с
дверным проемом

ТЕР-10-05-009-02
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100м2 стен
(за вычетом

п

35,1377,057316301115,956602,38

692,68

0,456

14 Изоляция изделиями из
волокнистых и зернистых
материалов на битуме холодных
поверхностей стен и колонн
прямоугольных

ТЕР-26-01-037-01
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

м3
изоляции

52,5423,05211501141092,63618,41

219,63

2,28

15 Плиты минераловатные "Кавити
Баттс" ROCKWOOL

ССЦ01-104-0493
МС 479/пр от
28.02.17 м3

882399,002,2116

Итого: Окна встроенных помещений (подвал, 1 этаж). 94,1622387214829

0 0,01

Полы встроенных помещений административного назначения (подвальный этаж).

16 Армирование подстилающих
слоев и набетонок

ТЕР-06-01-015-10
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

т

6,3214,5419

1

55252444,81

2,56

5802,83

127,48

0,435

0,090,2

17 Устройство стяжек цементных
толщиной 20 мм

ТЕР-11-01-011-01
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100м2
стяжки

72,745,4487

32

57267954,48

20,30

424,31

357,58

1,6

2,541,59

18 Раствор готовый кладочный
цементный марки 150

ССЦ01-402-0005
МС 482/пр от
28.02.17 м3

1942595,003,264

19 Устройство стяжек на каждые 5
мм изменения толщины стяжки
добавлять ь к расценке
11-01-011-01 до толщ. 30мм
Коб=2
Объем: 160 * 2

ТЕР-11-01-011-02
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100м2
стяжки

1,840,5731

11

14459,53

3,36

14,06

4,53

3,2

0,840,26

20 Раствор готовый кладочный
цементный марки 150

ССЦ01-402-0005
МС 482/пр от
28.02.17 м3

971595,001,632

21 Устройство гидроизоляции
оклеечной рулонными
материалами на
резино-битумной мастике,
первый слой

ТЕР-11-01-004-03
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100м2
изолируемо

й поверх

60,4637,79108

6

602219167,72

3,68

1369,61

376,38

1,6

0,460,29

22 Материал рулонный
гидроизоляционный
наплавляемый
битумно-полимерный
"Техноэластмост Б" для первого
слоя

ССЦ01-101-2977
МС 479/пр от
28.02.17 м2

837145,10185,6

23 Устройство стяжек цементных
толщиной 20 мм

ТЕР-11-01-011-01
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100м2
стяжки

72,745,4487

32

57267954,48

20,30

424,31

357,58

1,6

2,541,59

24 Раствор готовый кладочный
цементный марки 150

ССЦ01-402-0005
МС 482/пр от
28.02.17 м3

1942595,003,264

25 Устройство стяжек на каждые 5
мм изменения толщины стяжки
добавлять ь к расценке
11-01-011-01 до толщ. 40мм
Коб=4
Объем: 160 * 4

ТЕР-11-01-011-02
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100м2
стяжки

3,680,5761

22

29909,53

3,36

14,06

4,53

6,4

1,680,26

26 Раствор готовый кладочный
цементный марки 150

ССЦ01-402-0005
МС 482/пр от
28.02.17 м3

1942595,003,264
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Итого: Полы встроенных помещений административного
назначения (подвальный этаж).

217,7393184421376

104 8,15

Полы встроенных помещений торгового назначения (первый этаж).

27 Изоляция изделиями из
пенопласта насухо холодных
поверхностей покрытий и
перекрытий (при выполнении
работ по изоляции поверхностей
только сверху)

ТЕР-26-01-041-05
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17
ОП п1.26.20;
прил26.2
Козп=0,75

м3
изоляции

61,598,1727857485236,92112,97

76,05

7,54

28 Плиты теплоизоляционные из
экструзионного вспененного
полистирола ПЕНОПЛЭКС-35

ССЦ01-104-0312
МС 479/пр от
28.02.17 м3

5845760,007,6908

29 Устройство стяжек цементных
толщиной 20 мм

ТЕР-11-01-011-01
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100м2
стяжки

85,6245,44103

38

67480054,48

20,30

424,31

357,58

1,8844

2,991,59

30 Раствор готовый кладочный
цементный марки 150

ССЦ01-402-0005
МС 482/пр от
28.02.17 м3

2287595,003,8442

31 Устройство стяжек на каждые 5
мм изменения толщины стяжки
добавлять ь к расценке
11-01-011-01 до толщ. 40мм
Коб=4
Объем: 188.44 * 4

ТЕР-11-01-011-02
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100м2
стяжки

4,330,5772

25

341069,53

3,36

14,06

4,53

7,5376

1,980,26

32 Раствор готовый кладочный
цементный марки 150

ССЦ01-402-0005
МС 482/пр от
28.02.17 м3

2287595,003,8442

33 Изоляция изделиями из
пенопласта насухо холодных
поверхностей покрытий и
перекрытий (при выполнении
работ по изоляции поверхностей
только сверху)

ТЕР-26-01-041-05
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17
ОП п1.26.20;
прил26.2
Козп=0,75

м3
изоляции

0,988,174101436,92112,97

76,05

0,12

34 Плиты теплоизоляционные из
экструзионного вспененного
полистирола ПЕНОПЛЭКС-35

ССЦ01-104-0312
МС 479/пр от
28.02.17 м3

93760,000,1224

35 Устройство стяжек цементных
толщиной 20 мм

ТЕР-11-01-011-01
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100м2
стяжки

1,3645,442

1

111354,48

20,30

424,31

357,58

0,03

0,051,59

36 Раствор готовый кладочный
цементный марки 150

ССЦ01-402-0005
МС 482/пр от
28.02.17 м3

36595,000,0612

37 Устройство стяжек на каждые 5
мм изменения толщины стяжки
добавлять ь к расценке
11-01-011-01 до толщ. 40мм
Коб=4
Объем: 3 * 4

ТЕР-11-01-011-02
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100м2
стяжки

0,070,571129,53

3,36

14,06

4,53

0,12

0,030,26

38 Раствор готовый кладочный
цементный марки 150

ССЦ01-402-0005
МС 482/пр от
28.02.17 м3

36595,000,0612

39 Устройство гидроизоляции
оклеечной рулонными
материалами на
резино-битумной мастике,
первый слой

ТЕР-11-01-004-03
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100м2
изолируемо

й поверх

1,1337,792114167,72

3,68

1369,61

376,38

0,03

0,010,29

40 Материал рулонный
гидроизоляционный
наплавляемый
битумно-полимерный
"Техноэластмост Б" для первого
слоя

ССЦ01-101-2977
МС 479/пр от
28.02.17 м2

15745,103,48

41 Устройство гидроизоляции
оклеечной рулонными
материалами на
резино-битумной мастике,
первый слой

ТЕР-11-01-004-03
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100м2
изолируемо

й поверх

1,1337,792114167,72

3,68

1369,61

376,38

0,03

0,010,29

42 Материал рулонный
гидроизоляционный
наплавляемый
битумно-полимерный
"Техноэластмост Б" для первого
слоя

ССЦ01-101-2977
МС 479/пр от
28.02.17 м2

15745,103,48

43 Устройство стяжек цементных
толщиной 20 мм

ТЕР-11-01-011-01
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100м2
стяжки

1,3645,442

1

111354,48

20,30

424,31

357,58

0,03

0,051,59
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44 Раствор готовый кладочный
цементный марки 150

ССЦ01-402-0005
МС 482/пр от
28.02.17 м3

36595,000,0612

45 Изоляция изделиями из
пенопласта насухо холодных
поверхностей покрытий и
перекрытий (при выполнении
работ по изоляции поверхностей
только сверху)

ТЕР-26-01-041-05
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17
ОП п1.26.20;
прил26.2
Козп=0,75

м3
изоляции

14,788,176713720436,92112,97

76,05

1,81

46 Плиты теплоизоляционные из
экструзионного вспененного
полистирола ПЕНОПЛЭКС-35

ССЦ01-104-0312
МС 479/пр от
28.02.17 м3

1403760,001,8462

47 Устройство стяжек цементных
толщиной 20 мм

ТЕР-11-01-011-01
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100м2
стяжки

20,5945,4425

9

16119254,48

20,30

424,31

357,58

0,4532

0,721,59

48 Раствор готовый кладочный
цементный марки 150

ССЦ01-402-0005
МС 482/пр от
28.02.17 м3

550595,000,9245

49 Устройство стяжек на каждые 5
мм изменения толщины стяжки
добавлять ь к расценке
11-01-011-01 до толщ. 40мм
Коб=4
Объем: 45.32 * 4

ТЕР-11-01-011-02
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100м2
стяжки

1,040,5717

6

8259,53

3,36

14,06

4,53

1,8128

0,480,26

50 Раствор готовый кладочный
цементный марки 150

ССЦ01-402-0005
МС 482/пр от
28.02.17 м3

550595,000,9245

Итого: Полы встроенных помещений торгового назначения (первый
этаж).

194575164315740

80 6,31

 Встроенные помещения административного назначения.

51 Сплошное выравнивание
внутренних поверхностей
(однослойное
оштукатуривание)из сухих
растворных смесей толщиной до
10 мм потолков

ТЕР-15-02-019-04
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100м2
оштукатури

ваемой п

11,8172,576

4

11512138,84

26,70

743,14

701,71

0,1627

0,442,73

52 Смесь сухая штукатурная
цементно-известково-песчаная
"БИРСС 15" (марка М100)

ССЦ01-402-0075
МС 482/пр от
28.02.17 т

1841000,000,184

53 Грунтовка воднодисперсионная
CERESIT CT 17
Объем: 16.27 * 0.15

ССЦ01-101-4243
МС 479/пр от
28.02.17 л

4317,802,4405

54 Штукатурка поверхностей внутри
здания цементно-известковым
или цементным раствором по
камню и бетону улучшенная стен

ТЕР-15-02-016-03
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100м2
оштукатури

ваемой п

388,0298,72525

279

36138769133,64

70,93

2230,99

919,05

3,9307

30,917,86

Итого:  Встроенные помещения административного назначения. 399,8353137289117

283 31,35

 Встроенные помещения торгового назначения. 1этаж.

55 Сплошное выравнивание
внутренних поверхностей
(однослойное
оштукатуривание)из сухих
растворных смесей толщиной до
10 мм потолков

ТЕР-15-02-019-04
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100м2
оштукатури

ваемой п

38,1772,5720

14

37039138,84

26,70

743,14

701,71

0,526

1,432,73

56 Смесь сухая штукатурная
цементно-известково-песчаная
"БИРСС 15" (марка М100)

ССЦ01-402-0075
МС 482/пр от
28.02.17 т

5951000,000,5949

57 Грунтовка воднодисперсионная
CERESIT CT 17
Объем: 52.6 * 0.15

ССЦ01-101-4243
МС 479/пр от
28.02.17 л

14017,807,89

58 Штукатурка поверхностей внутри
здания цементно-известковым
или цементным раствором по
камню и бетону улучшенная стен

ТЕР-15-02-016-03
МДС81-35.2004
п.4.7 Козп=1,15
Кэм=1,25 МС
489/пр от 28.02.17

100м2
оштукатури

ваемой п

24,6898,7233

18

230558133,64

70,93

2230,99

919,05

0,25

1,977,86

Итого:  Встроенные помещения торгового назначения. 1этаж. 62,85536001684

32 3,4

Итого по смете: 1149,4621551025772897

546 52,97

Прямые затраты 72897

Основная зарплата 10257
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1 2 3 4 111098765

Материальные затраты 60485

Эксплуатация машин 2155

в тч ЗП машинистов 546

Итого СМР в ценах января 2000 г. 72897

Всего в ценах января 2000 г. 72897

Итого с районн. коэфф. в ценах
янв.2000г.

72897

-Переход в тек. цены  июль 2018 г
(ГосЭксп) - № 01-06/647 от 10.08.2018 г.

З/плата основных рабочих в тек.ценах 15,93 163394

З/плата машинистов в тек. ценах 15,93 8698

Эксплуатация машин в тек. ценах 7,4 15947

Материалы в тек. ценах 5,59 338111

ИТОГО с НР и СП 517452

ВСЕГО без НДС 517452

Составил: Сметчик В. С. Бовыкина

Проверил:
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