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Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного и торгового назначения по ул. Ленина, 145 в
г. Кирове (остатки). 

(наименование стройки)

Благоустройство и озеленение территории.
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01-02
Благоустройство территории.

Основание: Ведомость объёмов работ от 19.06.2018.

Сметная стоимость 764.305  тыс. руб.

монтажных работ

строительных работ

0

764.305

 тыс. руб.

 тыс. руб.

прочих работ 0  тыс. руб.

оборудования 0  тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

Средства на оплату труда

400

64.628

 чел. час.

 тыс. руб.

Смета составлена в ценах базовых ТЕР-2001 (редакция 2014. Дата выпуска 28.02.2017) с пересчётом в текущие цены на
август 2018 по индексам июля 2018 года

№

п/п

1

Шифр и номер
позиции норматива

2

Наименование работ и затрат

3

Количество
и единица
измерения

4 111098765

Затраты труда рабочих,
чел.-ч

всегона единицу
в т. ч.

оплаты
труда

эксплуата-

ции машин
оплаты
труда

всего

Общая стоимость, руб.

в т. ч.
оплаты
труда

эксплуата-

ции машин

оплаты
труда

всего

Стоимость единицы, руб.

занятых обслуживанием
машин

не занятых
обслуживанием машин

Разворотная площадка.

1 Устройство покрытия толщиной
4 см из горячих
асфальтобетонных смесей
пористых мелкозернистых,
плотность каменных материалов
2,5-2,9 т/м3
НР=142% (НР = 349 руб.)
СП=95% (СП = 234 руб.)

ТЕР-27-06-020-08
МС 489/пр от
28.02.17 1000м2

покрытия

13,2938,3831

100

14610732395,00

286,87

3091,33

419,75

0,347

6,6319,1

2 Смеси асфальтобетонные
дорожные, аэродромные и
асфальтобетон (горячие для
плотного асфальтобетона мелко
и крупнозернистые, песчаные),
марка III, тип Б

ССЦ01-410-0010
МС 482/пр от
28.02.17 т

16289501,0032,5139

3 Разработка грунта с
перемещением до 10 м
бульдозерами мощностью 96
кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
НР=95% (НР = 4 руб.)
СП=50% (СП = 2 руб.)

ТЕР-01-01-031-01
МС 489/пр от
28.02.17 1000м3

грунта

41

4

411381,51

142,38

1381,510,03

0,299,68

4 Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев
оснований из песка
НР=142% (НР = 111 руб.)
СП=95% (СП = 74 руб.)

ТЕР-27-04-001-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м3

материала
основани

3,6215,72527

45

335642291,42

193,61

2452,46

143,54

0,23

3,1913,88

5 Песок природный для
строительных работ средний (Т.
ч. прилож.27.2)
Объем: 23 * 1.1

ССЦ01-408-0122
МС 482/пр от
28.02.17 м3

110143,5025,3

6 Устройство оснований толщиной
12 см под тротуары из
кирпичного или известнякового
щебня
НР=142% (НР = 636 руб.)
СП=95% (СП = 426 руб.)

ТЕР-27-07-002-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

дорожек и
тротуаро

40,4126,24439

59

389839285,45

38,10

545,02

252,57

1,54

4,883,17

7 Щебень из природного камня
для строительных работ марка
400, фракция 10-20 мм (норма
расхода в соответствии с
ресурсом в расценке 27-7-2-1)

ССЦ01-408-0022
МС 482/пр от
28.02.17 м3

6645248,0026,796

8 Устройство асфальтобетонных
покрытий дорожек и тротуаров
однослойных из литой
мелкозернистой
асфальто-бетонной смеси
толщиной 3 см
НР=142% (НР = 352 руб.)
СП=95% (СП = 236 руб.)

ТЕР-27-07-001-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

покрытия

23,2815,1294

1

24758461,23

0,62

378,91

159,97

1,54

0,080,05
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9 Асфальт литой для покрытий
тротуаров тип II (жесткий)

ССЦ01-410-0054
МС 482/пр от
28.02.17 т

5487499,0010,9956

10 На каждые 0,5 см изменения
толщины покрытия добавлять к
расценке 27-07-001-01
НР=142% (НР = 107 руб.)
СП=95% (СП = 71 руб.)
Объем: 154 * 2

ТЕР-27-07-001-02
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

покрытия

7,152,3228751038,9933,53

24,54

3,08

11 Асфальт литой для покрытий
тротуаров тип II (жесткий)

ССЦ01-410-0054
МС 482/пр от
28.02.17 т

1860499,003,7268

12 Установка бортовых камней
бетонных при других видах
покрытий
НР=142% (НР = 1660 руб.)
СП=95% (СП = 1111 руб.)

ТЕР-27-02-010-02
МС 489/пр от
28.02.17 100м

бортового
камня

119,7576,08121

16

1153724377,15

10,01

4601,92

732,31

1,574

1,070,68

13 Камни бортовые БР 100.20.8
/бетон В22,5 (М300), объем
0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

ССЦ01-403-8023
МС 482/пр от
28.02.17 шт

365023,10158

Итого: Разворотная площадка. 207,52081204345479

225 16,14

Разные работы

14 Разработка грунта вручную в
траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа
грунтов 1
НР=80% (НР = 5 руб.)
СП=45% (СП = 3 руб.)

ТЕР-01-02-057-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м3

грунта

0,71118661048,96

1048,96

0,006

15 Устройство оснований толщиной
12 см под тротуары из
кирпичного или известнякового
щебня
НР=142% (НР = 13 руб.)
СП=95% (СП = 9 руб.)

ТЕР-27-07-002-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

дорожек и
тротуаро

0,7926,248

1

816285,45

38,10

545,02

252,57

0,03

0,13,17

16 Щебень из природного камня
для строительных работ марка
400, фракция 10-20 мм (норма
расхода в соответствии с
ресурсом в расценке 27-7-2-1)

ССЦ01-408-0022
МС 482/пр от
28.02.17 м3

129248,000,522

17 На каждый 1 см изменения
толщины оснований  исключать
к расценке 27-07-002-01 до
толщины 10см Коб=2
НР=142%
СП=95%

ТЕР-27-07-002-02
МС 489/пр от
28.02.17 100м2

дорожек и
тротуаро

-0,030,54-1-19,32

1,09

14,52

5,20

-0,06

-0,010,1

18 Щебень из природного камня
для строительных работ марка
400, фракция 10-20 мм

ССЦ01-408-0022
МС 482/пр от
28.02.17 м3

-22248,00-0,09

19 Устройство подстилающих
слоев бетонных
НР=123% (НР = 12 руб.)
СП=75% (СП = 8 руб.)

ТЕР-11-01-002-09
МС 489/пр от
28.02.17 м3

подстилаю
щего слоя

1,13,66101960,24654,14

34,94

0,3

20 Установка бортовых камней
бетонных при других видах
покрытий
НР=142% (НР = 51 руб.)
СП=95% (СП = 34 руб.)

ТЕР-27-02-010-02
МС 489/пр от
28.02.17 100м

бортового
камня

3,7376,0843622577,15

10,01

4601,92

732,31

0,049

0,030,68

21 Камни бортовые БР 100.20.8
/бетон В22,5 (М300), объем
0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

ССЦ01-403-8023
МС 482/пр от
28.02.17 шт

11623,105

22 Кладка перегородок из кирпича
неармированных толщиной в 1/2
кирпича при высоте этажа до 4 м
(при кладке кирпича
(силикатного) размером
250х120х88 мм)
НР=122% (НР = 105 руб.)
СП=80% (СП = 69 руб.)

ТЕР-08-02-002-05
МС 489/пр от
28.02.17 ОП п1.8.2,
прил8.1 п3.1
Кмат=0,77
(кирпич); Кмат=0,9
(раствор)

100м2
перегородок

(за вы

8,5143,9926

4

82382433,89

60,46

6470,35

1397,57

0,059

0,244,11

23 Расшивка швов кладки из
кирпича
НР=122% (НР = 17 руб.)
СП=80% (СП = 11 руб.)

ТЕР-08-02-006-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м2 стен

(без вычета
п

1,2921,91414240,02

240,02

0,059

Итого: Разные работы 16,08371561061

5 0,36

Прочие работы.
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24 Погрузка на
автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3,
группа грунтов 1 (лишний грунт
от устройства корыт)
НР=95% (НР = 414 руб.)
СП=50% (СП = 218 руб.)

ТЕР-01-01-013-13
МС 489/пр от
28.02.17 1000м3

грунта

8,4412,32745

361

7528223998,43

525,54

4111,31

109,34

0,6865

24,5335,73

25 Перевозка грузов I класса
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на
расстояние до 12 км

СПГ-03-21-001-12
МС 493/пр от
28.02.17 т груза

1444012,021201,36

26 Работа на отвале, группа
грунтов 1 (грунт, выгруженный из
автомобилей-самосвалов)
НР=95% (НР = 48 руб.)
СП=50% (СП = 26 руб.)

ТЕР-01-01-016-01
МС 489/пр от
28.02.17 1000м3

грунта

2,052,99270

33

18290393,32

47,96

422,26

26,58

0,6865

2,243,26

Итого: Прочие работы. 10,530159317552

394 26,77

Малые архитектурные формы.

27 Скамейка парковая со спинкой,
ФИГУРНАЯ СН-9
ЦЕНА=5800/5,59*1,02/1,18
Кпз=1/5,59 ( Приведение в
уровень базовых цен.)Кпз=1,02
(ЗГСР 2%)Кпз=1/1,18
(Исключение НДС)

МК МАФ

ШТ

1794896,882

28 Урна металлическая
цилиндрическая
ЦЕНА=2400/5,59*1,02/1,18
Кпз=1/5,59 ( Приведение в
уровень базовых цен.)Кпз=1,02
(ЗГСР 2%)Кпз=1/1,18
(Исключение НДС)

МК МАФ

ШТ

1113371,123

29 ИО 501 Песочница Забава мини
ЦЕНА=6990/5,59*1,02/1,18
Кпз=1/5,59 ( Приведение в
уровень базовых цен.)Кпз=1,02
(ЗГСР 2%)Кпз=1/1,18
(Исключение НДС)

МК МАФ

ШТ

10811080,901

30 МФ 304 Столик взрослый со
скамейками.
ЦЕНА=16190/5,59*1,02/1,18
Кпз=1/5,59 ( Приведение в
уровень базовых цен.)Кпз=1,02
(ЗГСР 2%)Кпз=1/1,18
(Исключение НДС)

МК МАФ

ШТ

25042503,531

31 3235/2 ИК "Лучик" Лес
ЦЕНА=80080/5,59*1,02/1,18
Кпз=1/5,59 ( Приведение в
уровень базовых цен.)Кпз=1,02
(ЗГСР 2%)Кпз=1/1,18
(Исключение НДС)

МК МАФ

ШТ

1238312383,131

32 ДСК 04160 Спортивный
комплекс "Шведская стенка"
ЦЕНА=29850/5,59*1,02/1,18
Кпз=1/5,59 ( Приведение в
уровень базовых цен.)Кпз=1,02
(ЗГСР 2%)Кпз=1/1,18
(Исключение НДС)

МК МАФ

ШТ

46164615,841

33 Установка немонтируемого
оборудования. 1% от стоимости
оборудования.

МДС 81-37,2004
п.4.7

РУБ

23523491,000,01

Итого: Малые архитектурные формы. 00023726

0 0

Детские игровые и спортивные площадки.

34 Разработка грунта вручную в
траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа
грунтов 2
НР=80% (НР = 712 руб.)
СП=45% (СП = 401 руб.)

ТЕР-01-02-057-02
МС 489/пр от
28.02.17 100м3

грунта

100,11548908901368,98

1368,98

0,65

35 Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев
оснований из песка
НР=142% (НР = 62 руб.)
СП=95% (СП = 42 руб.)

ТЕР-27-04-001-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м3

материала
основани

2,0315,72295

25

193162291,42

193,61

2452,46

143,54

0,129

1,7913,88

36 Песок природный для
строительных работ средний 
(Т.ч. прилож.27.2)
Объем: 12.9 * 1.1

ССЦ01-408-0122
МС 482/пр от
28.02.17 м3

61743,5014,19
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37 Устройство оснований и
покрытий из песчано-гравийных
или щебеночно-песчаных
смесей однослойных толщиной
12 см
НР=142% (НР = 294 руб.)
СП=95% (СП = 197 руб.)

ТЕР-27-04-003-01
МС 489/пр от
28.02.17 1000м2

основания
или пок

11,9146,18759

93

1148822939,20

358,87

3416,73

440,78

0,258

6,926,74

38 Смесь песчано-гравийная
природная  (объём в
соответствии с Т.Ч. прилож.27.2)
Объем: 258 * 0.12 * 1.52

ССЦ01-408-0200
МС 482/пр от
28.02.17 м3

321668,3347,0592

Итого: Детские игровые и спортивные площадки. 114,04105410235921

118 8,69

Итого по смете: 348,116187331593739

742 51,96

Накладные расходы по видам работ

п. 21 [1, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 35, 37] 142 % ФОТ 3635

п. 1.1 [3, 24, 26] 95 % ФОТ 466

п. 1.2 [14, 34] 80 % ФОТ 717

п. 11 [19] 123 % ФОТ 12

п. 8 [22, 23] 122 % ФОТ 122

ИТОГО накладные расходы по видам работ 4952

Сметная прибыль по видам работ

п. 21 [1, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 35, 37] 95 % ФОТ 2434

п. 1.1 [3, 24, 26] 50 % ФОТ 246

п. 1.2 [14, 34] 45 % ФОТ 404

п. 11 [19] 75 % ФОТ 8

п. 8 [22, 23] 80 % ФОТ 80

ИТОГО сметная прибыль 3172

Прямые затраты 93739

Основная зарплата 3315

Материальные затраты 69797

Эксплуатация машин 6187

в тч ЗП машинистов 742

Транспорт грузов с ПРР по сб. СПГ (
смета)

14440

Накладные расходы (по смете) 4952

Сметная прибыль (по смете) 3172

Итого СМР в ценах января 2000 г. 101863

Всего в ценах января 2000 г. 101863

Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с
учетом РКбаз (СПГ)=

1,05 15162

Транспорт грузов  с ПРР по СПГ с
учетом РКбаз

15162

Итого с районн. коэфф. в ценах
янв.2000г.

102585

-Переход в тек. цены  июль 2018 г
(ГосЭксп) - № 01-06/647 от 10.08.2018 г.

З/плата основных рабочих в тек.ценах 15,93 52808

З/плата машинистов в тек. ценах 15,93 11820

Эксплуатация машин в тек. ценах 7,4 45784

Материалы в тек. ценах 5,59 390165

Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера)
ТБ.03-21

10,12 146133

Итого транспорт грузов по СПГ  в
тек.ценах  без НДС

146133

НР от ФОТ 15,93 78885

СП от ФОТ 15,93 50530

ИТОГО с НР и СП 764305

ВСЕГО без НДС 764305

Составил: сметчик В. С. Бовыкина

Проверил:
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