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Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного и торгового назначения по ул. Ленина, 145 в
г. Кирове (остатки). 

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного и торгового назначения по ул. Ленина, 145 в
г. Кирове (остатки).  Встроенные помещения административного и торгового назначения.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-03
Внутренние сантехнические работы встроенных помещений.

Основание: Ведомость объёмов работ от 20.06.2018.

Сметная стоимость 200.892  тыс. руб.

монтажных работ

строительных работ

0.525

200.367

 тыс. руб.

 тыс. руб.

прочих работ 0  тыс. руб.

оборудования 0  тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

Средства на оплату труда

187

32.338

 чел. час.

 тыс. руб.

Смета составлена в ценах базовых ТЕР-2001 (редакция 2014. Дата выпуска 28.02.2017) с пересчётом в текущие цены на
август 2018 по индексам июля 2018 года

№

п/п

1

Шифр и номер
позиции норматива

2

Наименование работ и затрат

3

Количество
и единица
измерения

4 111098765

Затраты труда рабочих,
чел.-ч

всегона единицу
в т. ч.

оплаты
труда

эксплуата-

ции машин
оплаты
труда

всего

Общая стоимость, руб.

в т. ч.
оплаты
труда

эксплуата-

ции машин

оплаты
труда

всего

Стоимость единицы, руб.

занятых обслуживанием
машин

не занятых
обслуживанием машин

Водоснабжение.

Водоснабжение санузла магазина на отм. 0.00.

1 Установка фильтров диаметром
25 мм
НР=128% (НР = 12 руб.)
СП=83% (СП = 7 руб.)

ТЕР-18-06-007-01
МС 489/пр от
28.02.17 10фильтров

0,828,18591553,84

0,15

150,50

87,58

0,1

0,01

2 Фильтр магнитный муфтовый
ФММ-15

ССЦ01-301-1311
МС 481/пр от
28.02.17 шт

247247,001

3 Установка счетчиков
(водомеров) диаметром до 40
мм
НР=128% (НР = 5 руб.)
СП=83% (СП = 3 руб.)

ТЕР-16-06-005-01
МС 489/пр от
28.02.17 счетчик

(водомер)

0,410,411460,865,96

4,39

1

4 Счетчик воды универсальный,
марка СBK-15-3-2

ССЦ01-301-2101
МС 481/пр от
28.02.17 шт

6564,701

5 Установка вентилей, задвижек,
затворов, клапанов обратных,
кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром до 25 мм
НР=128% (НР = 19 руб.)
СП=83% (СП = 12 руб.)

ТЕР-16-05-001-01
МС 489/пр от
28.02.17 шт

1,471,47415873,7386,73

15,20

1

6 Клапан "Danfoss", марка
RTD-N-15 прямой

ССЦ01-301-0885
МС 481/пр от
28.02.17 шт

187187,001

7 Установка  шкафов и др. (Прим.
комплект квартирного пожарного
оборудования в металлическом
шкафу)
НР=118% (НР = 8 руб.)
СП=63% (СП = 4 руб.)

ТЕР-10-01-059-01
МС 489/пр от
28.02.17 100шт

изделий

0,7575,153724267,61

25,45

2379,11

686,19

0,01

0,021,73

8 Устройство внутриквартирного
пожаротушения УВКП в
металлическом шкафу
"Стандарт".
ЦЕНА=495/5,59*1,02/1,18
Кпз=1/5,59 ( Приведение в
уровень базовых цен.)Кпз=1,02
(ЗГСР 2%)Кпз=1/1,18
(Исключение НДС)

ССЦ01
ПОЖАРСЕНАЛ.

шт

7776,541

Итого: Водоснабжение санузла магазина на отм. 0.00. 3,451335708

0 0,02
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Водоснабжение санузлов в подвале.

9 Прокладка трубопроводов
водоснабжения из напорных
полиэтиленовых труб наружным
диаметром 20 мм
НР=128% (НР = 901 руб.)
СП=83% (СП = 584 руб.)

ТЕР-16-04-002-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м

трубопрово
да

57,07190,24426

59

64510911421,23

197,39

3636,01

2148,38

0,3

4,0313,42

10 Трубы напорные из полиэтилена
низкого давления тяжелого типа,
наружным диаметром 20 мм

ССЦ01-507-0622
МС 483/пр от
28.02.17 10м

11642,902,697

11 Кран шаровой латунный,
резьбовой марки "Danfoss",
диаметром 15 мм

ССЦ01-302-1837
МС 481/пр от
28.02.17 шт

23629,508

12 Установка фильтров диаметром
25 мм
НР=128% (НР = 33 руб.)
СП=83% (СП = 22 руб.)

ТЕР-18-06-007-01
МС 489/пр от
28.02.17 10фильтров

2,458,1816264553,84

0,15

150,50

87,58

0,3

0,01

13 Фильтр магнитный муфтовый
ФММ-15

ССЦ01-301-1311
МС 481/пр от
28.02.17 шт

741247,003

14 Установка счетчиков
(водомеров) диаметром до 40
мм
НР=128% (НР = 17 руб.)
СП=83% (СП = 11 руб.)

ТЕР-16-06-005-01
МС 489/пр от
28.02.17 счетчик

(водомер)

1,230,41313180,865,96

4,39

3

15 Счетчик воды универсальный,
марка СBK-15-3-2

ССЦ01-301-2101
МС 481/пр от
28.02.17 шт

19464,703

16 Прибор или аппарат
НР=95% (НР = 12 руб.)
СП=65% (СП = 8 руб.)

ТЕРм-08-03-575-01
МС 486/пр от
28.02.17 шт

1,121,12131313,03

12,65

1

17 Водонагреватель 30 л, Thermex
RZL
ЦЕНА=8589/5,59*1,02/1,18
Кпз=1/5,59 ( Приведение в
уровень базовых цен.)Кпз=1,02
(ЗГСР 2%)Кпз=1/1,18
(Исключение НДС)

Leroy Merlin

ШТ

13281328,161

18 Подводка гибкая армированная
резиновая 500 мм

ССЦ01-301-1520
МС 481/пр от
28.02.17 10шт

19192,000,1

19 Установка вентилей, задвижек,
затворов, клапанов обратных,
кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром до 25 мм
НР=128% (НР = 59 руб.)
СП=83% (СП = 38 руб.)

ТЕР-16-05-001-01
МС 489/пр от
28.02.17 шт

4,411,4711462603,7386,73

15,20

3

20 Вентили проходные муфтовые
15кч18п для воды давлением 1,6
МПа (16 кгс/см2), диаметром 25
мм

ССЦ01-302-1343
МС 481/пр от
28.02.17 шт

6521,803

Итого: Водоснабжение санузлов в подвале. 66,294567434126

59 4,03

Итого: Водоснабжение. 69,744697784834

59 4,05

Канализация

Канализация санузлов в подвале.

21 Установка вентилей, задвижек,
затворов, клапанов обратных,
кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром до 100 мм
НР=128% (НР = 38 руб.)
СП=83% (СП = 25 руб.)

ТЕР-16-05-001-03
МС 489/пр от
28.02.17 шт

2,912,919301699,02

0,30

168,75

30,08

1

0,020,02

22 Клапаны обратные приемные с
сеткой фланцевые 16ч42р,
диаметром 100 мм

ССЦ01-301-3196
МС 481/пр от
28.02.17 шт

597597,001

23 Установка трапов диаметром 50
мм
НР=128% (НР = 8 руб.)
СП=83% (СП = 5 руб.)

ТЕР-17-01-001-22
МС 489/пр от
28.02.17 10компл

0,515,061699,53

0,44

89,04

55,45

0,1

0,03

24 Трапы чугунные эмалированные
с прямым отводом, с решеткой и
резиновой пробкой Т-50
размером 260х140х110 мм

ССЦ01-301-0635
МС 481/пр от
28.02.17 компл

124124,001

25 Прокладка трубопроводов
канализации из полиэтиленовых
труб высокой плотности
диаметром 50 мм
НР=128% (НР = 74 руб.)
СП=83% (СП = 48 руб.)

ТЕР-16-04-001-01
МС 489/пр от
28.02.17 100м

трубопрово
да

5,1464,24583773,00

0,30

4710,59

725,47

0,08

0,02

02-02-03 Стр. 2



1 2 3 4 111098765

26 Прокладка трубопроводов
канализации из полиэтиленовых
труб высокой плотности
диаметром 110 мм
НР=128% (НР = 196 руб.)
СП=83% (СП = 127 руб.)

ТЕР-16-04-001-02
МС 489/пр от
28.02.17 100м

трубопрово
да

13,5561,6215317287,05

0,74

7856,11

695,65

0,22

0,010,05

27 Крепления для трубопроводов:
кронштейны, планки, хомуты

ССЦ01-301-1224
МС 481/пр от
28.02.17 кг

9811,008,91

Итого: Канализация санузлов в подвале. 22,11122473102

0 0,04

Итого: Канализация 22,11122473102

0 0,04

Отопление (ситема №1).

28 Установка вентилей, задвижек,
затворов, клапанов обратных,
кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром до 25 мм (с учетом
затрат на тепловое испытание
систем отопления с проверкой
равномерности прогрева
отопительных приборов)
НР=128% (НР = 381 руб.)
СП=83% (СП = 247 руб.)

ТЕР-16-05-001-01
МС 489/пр от
28.02.17 ОП
п1.18.16 Козп=1,03
Кэм=1,03
Крег=3 Кмаш=1,03

шт

28,771,517329816593,8487,30

15,66

19

29 Краны регулирующие двойной
регулировки пробковые КРДП
латунные, диаметром 20 мм

ССЦ01-302-0470
МС 481/пр от
28.02.17 шт

24630,808

30 Кран шаровый латунный BROEN
BALLOFIX, полнопроходной, с
внутренней резьбой DIN 259 и
накидной гайкой (американка),
давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
и 3,0 МПа (30 кгс/см2),
диаметром 20 мм,
присоединение 3/4"х3/4"

ССЦ01-302-1896
МС 481/пр от
28.02.17 шт

1320165,008

31 Кран шаровый латунный BROEN
BALLOFIX, полнопроходной, с
внутренней резьбой DIN 259 и
накидной гайкой (американка),
давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
и 3,0 МПа (30 кгс/см2),
диаметром 15 мм,
присоединение 1/2"х1/2"

ССЦ01-302-1895
МС 481/пр от
28.02.17 шт

9090,001

32 Кран пробно-спускной с прямым
спуском сальниковый для воды
марки 10б19бк диаметром 15 мм

ССЦ01-302-1132
МС 481/пр от
28.02.17 шт

6331,302

33 Установка кранов воздушных (с
учетом затрат на тепловое
испытание систем отопления с
проверкой равномерности
прогрева отопительных
приборов)
НР=128% (НР = 14 руб.)
СП=83% (СП = 9 руб.)

ТЕР-18-07-001-05
МС 489/пр от
28.02.17 ОП
п1.18.16 Козп=1,03
Кэм=1,03
Крег=3 Кмаш=1,03

компл

0,990,1211172,14

1,43

8

34 Краны воздушные радиаторов
диаметром 25 мм

ССЦ01-301-1307
МС 481/пр от
28.02.17 шт

161,958

Итого: Отопление (ситема №1). 29,76733093411

0 0

Отопление (ситема №2).

35 Установка конвекторов (с учетом
затрат на тепловое испытание
систем отопления с проверкой
равномерности прогрева
отопительных приборов)
НР=128% (НР = 274 руб.)
СП=83% (СП = 178 руб.)

ТЕР-18-03-001-03
МС 489/пр от
28.02.17 ОП
п1.18.16 Козп=1,03
Кэм=1,03
Крег=3 Кмаш=1,03

100кВт
радиаторов

и конв

20,6999,4741

3

211260197,19

16,06

1249,23

1015,76

0,208

0,231,09

36 Конвекторы отопительные типа
КН-20-П, КН-20-К с кожухом

ССЦ01-301-0421
МС 481/пр от
28.02.17 кВт

4389211,0020,8

37 Установка вентилей, задвижек,
затворов, клапанов обратных,
кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром до 25 мм (с учетом
затрат на тепловое испытание
систем отопления с проверкой
равномерности прогрева
отопительных приборов)
НР=128% (НР = 541 руб.)
СП=83% (СП = 351 руб.)
Объем: 11 + 4 + 4 + 8

ТЕР-16-05-001-01
МС 489/пр от
28.02.17 ОП
п1.18.16 Козп=1,03
Кэм=1,03
Крег=3 Кмаш=1,03

шт

40,881,5110442323573,8487,30

15,66

27

02-02-03 Стр. 3



1 2 3 4 111098765

38 Краны регулирующие двойной
регулировки пробковые КРДП
латунные, диаметром 15 мм

ССЦ01-302-0469
МС 481/пр от
28.02.17 шт

27725,2011

39 Кран шаровый латунный BROEN
BALLOFIX, полнопроходной, с
внутренней резьбой DIN 259 и
накидной гайкой (американка),
давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
и 3,0 МПа (30 кгс/см2),
диаметром 20 мм,
присоединение 3/4"х3/4"

ССЦ01-302-1896
МС 481/пр от
28.02.17 шт

660165,004

40 Кран шаровый латунный BROEN
BALLOFIX, полнопроходной, с
внутренней резьбой DIN 259 и
накидной гайкой (американка),
давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
и 3,0 МПа (30 кгс/см2),
диаметром 15 мм,
присоединение 1/2"х1/2"

ССЦ01-302-1895
МС 481/пр от
28.02.17 шт

36090,004

41 Кран пробно-спускной с прямым
спуском сальниковый для воды
марки 10б19бк диаметром 15 мм

ССЦ01-302-1132
МС 481/пр от
28.02.17 шт

25031,308

Итого: Отопление (ситема №2). 61,571456348553

3 0,23

Итого по смете: 183,17699196819900

62 4,31

Накладные расходы по видам работ

п. 16 [1, 3, 5, 9, 12, 14, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 33, 35,
37]

128 % ФОТ 2572

п. 10 [7] 118 % ФОТ 8

п. 45.2 [16] 95 % ФОТ 12

ИТОГО накладные расходы по видам работ 2592

Сметная прибыль по видам работ

п. 16 [1, 3, 5, 9, 12, 14, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 33, 35,
37]

83 % ФОТ 1667

п. 10 [7] 63 % ФОТ 4

п. 45.2 [16] 65 % ФОТ 8

ИТОГО сметная прибыль 1679

Прямые затраты 19900

Основная зарплата 1968

Материальные затраты 17233

Эксплуатация машин 699

в тч ЗП машинистов 62

Накладные расходы (по смете) 2592

Сметная прибыль (по смете) 1679

Итого СМР в ценах января 2000 г. 24171

Всего в ценах января 2000 г. 24171

Итого с районн. коэфф. в ценах
янв.2000г.

24171

-Переход в тек. цены  июль 2018 г
(ГосЭксп) - № 01-06/647 от 10.08.2018 г.

З/плата основных рабочих в тек.ценах 15,93 31350

З/плата машинистов в тек. ценах 15,93 988

Эксплуатация машин в тек. ценах 7,4 5173

Материалы в тек. ценах 5,59 96332

НР от ФОТ 15,93 41291

СП от ФОТ 15,93 26746

ИТОГО с НР и СП 200892

ВСЕГО без НДС 200892

Составил: сметчик В. С. Бовыкина

Проверил:
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