Сведения о договоре №1-2018/Р
	Сумма договора
	922 529,86 (Российский рубль) 

	Источник финансирования
	Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов 

	Срок исполнения договора
	Дата начала: с даты уведомления заказчиком о представителе строительного контроля. 
Дата окончания: «01» июня 2018 года

	Способ определения подрядной организации
	Электронный аукцион 

	Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг
	Протокол подведения итогов электронного аукциона № РТС243А180001

	Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора
	09.02.2018



Сведения о заключении договора 
	Дата публикации протокола подведения итогов
	09.02.2018 10:20:05 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 

	Дата подписания договора 
	01.03.2018 16:34:43 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 



Сведения о предмете договора 
	Предмет договора
	Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в пгт. Фаленки



Сведения о заказчике
	Заказчик
	НКО "Фонд капитального ремонта"





Сведения о подрядной организации
	Наименование подрядной организации
	ООО "А-Строй"

	Адрес
	610046, Российская Федерация, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, 107б, 704

	ИНН
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