

Сведения о договоре №10-2017/ПЛ

| | |
|--|---|
| Сумма договора | 1 203 952,61 (Российский рубль) |
| Источник финансирования | Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов |
| Дата начала срока исполнения договора | 18.04.2017 Омск |
| Срок исполнения договора, календарных дней | 90 |
| Дата окончания срока исполнения договора | 17.07.2017 Омск |
| Способ определения подрядной организации | Электронный аукцион |
| Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг | Протокол подведения итогов электронного аукциона №РТС243Г170019 |
| Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора | 03.04.2017 Омск |

Сведения о заключении договора

| | |
|---|--------------------------|
| Дата публикации протокола подведения итогов | 03.04.2017 09:23:30 Омск |
| Дата подписания договора | 18.04.2017 10:50:09 Омск |

Сведения о предмете договора

| | |
|------------------|---|
| Предмет договора | Выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт |
|------------------|---|

Сведения о заказчике

| | |
|----------|---------------------------------|
| Заказчик | НКО "Фонд капитального ремонта" |
|----------|---------------------------------|

Сведения о подрядной организации

| | |
|---------------------------------------|---|
| Наименование подрядной организации | ООО «Трансэнерго» |
| Адрес | 603134, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Костина, 2, 18 |
| ИНН | 5031033615 |