Приложение к письму
от 23.10.2017 № ____
Сведения о договоре №122-2017/Р
	Сумма договора
	1 072 951,96 (Российский рубль) 

	Источник финансирования
	Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов 

	Срок исполнения договора, календарных дней
	125 (сто двадцать пять) дней

	Способ определения подрядной организации
	Электронный аукцион 

	Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг
	Протокол проведения электронного аукциона №извещения РТС243А170292

	Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора
	09.10.2017



Сведения о заключении договора 
	Дата публикации протокола подведения итогов
	09.10.2017 14:06:50 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 

	Дата подписания договора 
	20.10.2017 15:33:09 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 



Сведения о предмете договора 
	Предмет договора
	Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в г. Котельниче



Сведения о заказчике
	Заказчик
	НКО "Фонд капитального ремонта"





Сведения о подрядной организации
	Наименование подрядной организации
	ООО «Строительные комплексные системы»

	Адрес
	610021, Российская Федерация, Кировская обл., г. Киров, Маршала И.С. Конева, дом 7, корп.5, 55

	ИНН
	[bookmark: _GoBack]4345273888
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