Сведения о договоре №125-2017/Р
	Сумма договора
	4 180 251,72 (Российский рубль) 

	Источник финансирования
	Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов 

	Срок исполнения договора
	Дата начала: с даты уведомления заказчиком о представителе строительного контроля. 
Дата окончания: «01» июня 2018 года (для капитального ремонта системы теплоснабжения – «01» сентября 2018 года)

	Способ определения подрядной организации
	Электронный аукцион 

	Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг
	Протокол рассмотрения единственной заявки № РТС243А170332

	Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора
	15.12.2017



Сведения о заключении договора 
	Дата публикации протокола подведения итогов
	15.12.2017 14:06:02 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 

	Дата подписания договора 
	29.12.2017 14:38:22 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 



Сведения о предмете договора 
	Предмет договора
	Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в г. Зуевка, пгт. Фаленки



Сведения о заказчике
	Заказчик
	НКО "Фонд капитального ремонта"



Сведения о подрядной организации
	Наименование подрядной организации
	ООО «А-Строй»

	Адрес
	610046, Российская Федерация, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, 107б, 704

	ИНН
	[bookmark: _GoBack]4345321813
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