Сведения о договоре №135-2017/Р
	Сумма договора
	3 897 853,85 (Российский рубль) 

	Источник финансирования
	Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов 

	Срок исполнения договора
	Дата начала: с даты уведомления заказчиком о представителе строительного контроля. 
Дата окончания: «01» июня 2018 года.

	Способ определения подрядной организации
	Электронный аукцион 

	Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг
	Протокол подведения итогов электронного аукциона № РТС243А170338

	Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора
	25.12.2017



Сведения о заключении договора 
	Дата публикации протокола подведения итогов
	25.12.2017 10:23:41 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 

	Дата подписания договора 
	12.01.2018 16:40:03 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 



Сведения о предмете договора 
	Предмет договора
	Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в г. Кирове



Сведения о заказчике
	Заказчик
	НКО "Фонд капитального ремонта"





Сведения о подрядной организации
	Наименование подрядной организации
	ООО «КСО»

	Адрес
	610013, Российская Федерация, Кировская обл., г. Киров, ул. Советская (Нововятский), 172, 44

	ИНН
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