

Сведения о договоре №15-2017/ПЛ

Сумма договора	1 216 796,88 (Российский рубль)
Источник финансирования	Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов
Дата начала срока исполнения договора	18.04.2017 ☉МСК
Срок исполнения договора, календарных дней	90
Дата окончания срока исполнения договора	17.07.2017 ☉МСК
Способ определения подрядной организации	Электронный аукцион
Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг	Протокол подведения итогов электронного аукциона №РТС243Г170024
Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора	03.04.2017 ☉МСК

Сведения о заключении договора

Дата публикации протокола подведения итогов	03.04.2017 15:23:42 ☉МСК
Дата подписания договора	18.04.2017 10:37:07 ☉МСК

Сведения о предмете договора

Предмет договора	Выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт
------------------	---

Сведения о заказчике

Заказчик	НКО "Фонд капитального ремонта"
----------	---------------------------------

Сведения о подрядной организации

Наименование подрядной организации	ООО «Трансэнерго»
Адрес	603134, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Костина, 2, 18
ИНН	5031033615