Сведения о договоре №23-2017/К
	Сумма договора
	461 554,18 (Российский рубль) 

	Источник финансирования
	Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов 

	Срок исполнения договора, календарных дней
	Срок оказания услуг соответствует сроку выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества на объектах, осуществление строительного контроля на которых является предметом договора

	Способ определения подрядной организации
	Электронный аукцион 

	Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг
	Протокол проведения электронного аукциона №извещения РТС243Ж170138

	Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора
	10.07.2017



Сведения о заключении договора 
	Дата публикации протокола подведения итогов
	10.07.2017 09:25:12 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 

	Дата подписания договора 
	25.07.2017 11:02:43 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 



Сведения о предмете договора 
	Предмет договора
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля в городе Кирове



Сведения о заказчике
	Заказчик
	НКО "Фонд капитального ремонта"
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Сведения о подрядной организации
	Наименование подрядной организации
	ООО «Юнирост»

	Адрес
	129515, Российская Федерация, г. Москва, Академика Королева, дом 13, стр.1, оф. 825

	ИНН
	7728296652



image1.png




