Сведения о договоре №27-2018/Р
	Сумма договора
	5 761 400,00 (Российский рубль) 

	Источник финансирования
	Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов 

	Срок исполнения договора
	с даты уведомления заказчиком о представителе строительного контроля / не позднее «01» сентября 2018 года

	Способ определения подрядной организации
	Электронный аукцион 

	Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг
	Протокол рассмотрения единственной заявки № РТС243А180055

	Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора
	30.03.2018



Сведения о заключении договора 
	Дата публикации протокола подведения итогов
	30.03.2018 11:45:43 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 

	Дата подписания договора 
	19.04.2018 09:14:18 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 



Сведения о предмете договора 
	Предмет договора
	Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в Кирово-Чепецком р-не



Сведения о заказчике
	Заказчик
	НКО "Фонд капитального ремонта"





Сведения о подрядной организации
	Наименование подрядной организации
	ООО "КОНСАЛТИНГ"

	Адрес
	613040, Российская Федерация, Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-н, г. Кирово-Чепецк, ул. Алексея Некрасова, 25

	ИНН
	[bookmark: _GoBack]4312131366



image1.png




