Приложение к письму
от 16.10.2017 № ____
Сведения о договоре №30-2017/К
	Сумма договора
	203 009,49 (Российский рубль) 

	Источник финансирования
	Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов 

	Срок исполнения договора, календарных дней
	Срок оказания услуг соответствует сроку выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества на объектах, осуществление строительного контроля на которых является предметом договора

	Способ определения подрядной организации
	Электронный аукцион 

	Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг
	Протокол проведения электронного аукциона №извещения РТС243Ж170282

	Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора
	02.10.2017



Сведения о заключении договора 
	Дата публикации протокола подведения итогов
	02.10.2017 11:24:16 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 

	Дата подписания договора 
	13.10.2017 14:16:29 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 



Сведения о предмете договора 
	Предмет договора
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля в Кирово-Чепецком р-не



Сведения о заказчике
	Заказчик
	НКО "Фонд капитального ремонта"




Сведения о подрядной организации
	Наименование подрядной организации
	Общество с ограниченной ответственностью «Юнирост»

	Адрес
	129515, Российская Федерация, г. Москва, Академика Королева, дом 13, стр.1, оф. 825

	ИНН
	[bookmark: _GoBack]7728296652
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