Сведения о договоре №5-2018/Р
	Сумма договора
	10 778 761,96 (Российский рубль) 

	Источник финансирования
	Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов 

	Срок исполнения договора
	Дата начала: с даты уведомления заказчиком о представителе строительного контроля. 
Дата окончания: «01» сентября 2018 года.

	Способ определения подрядной организации
	Электронный аукцион 

	Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг
	Протокол подведения итогов электронного аукциона № РТС243А180005

	Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора
	09.02.2018



Сведения о заключении договора 
	Дата публикации протокола подведения итогов
	09.02.2018 14:46:29 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 

	Дата подписания договора 
	01.03.2018 16:21:38 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 



Сведения о предмете договора 
	Предмет договора
	Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в г. Кирове



Сведения о заказчике
	Заказчик
	НКО "Фонд капитального ремонта"





Сведения о подрядной организации
	Наименование подрядной организации
	ООО Строительная фирма "Реконструкция, отделка, строительство и монтаж"

	Адрес
	610006, Российская Федерация, Кировская обл., г. Киров, ул. Северное Кольцо, 26

	ИНН
	[bookmark: _GoBack]4348033919
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