Приложение к письму
от 04.08.2017 № ____
Сведения о договоре №65-2017/Р
	Сумма договора
	5 608 521,89 (Российский рубль) 

	Источник финансирования
	Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов 

	Срок исполнения договора, календарных дней
	130 (сто тридцать) дней (для систем теплоснабжения – 50 (пятьдесят) дней)

	Способ определения подрядной организации
	Электронный аукцион 

	Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг
	Протокол проведения электронного аукциона №извещения РТС243А170156

	Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора
	17.07.2017



Сведения о заключении договора 
	Дата публикации протокола подведения итогов
	17.07.2017 14:24:48 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 

	Дата подписания договора 
	04.08.2017 09:06:19 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 



Сведения о предмете договора 
	Предмет договора
	[bookmark: _GoBack]Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в городе Кирове



Сведения о заказчике
	Заказчик
	НКО "Фонд капитального ремонта"





Сведения о подрядной организации
	Наименование подрядной организации
	ООО «ГРАС»

	Адрес
	420033, Российская Федерация, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Кулахметова, дом 3

	ИНН
	1656075298
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