Приложение к письму
от 04.09.2017 № ____
Сведения о договоре №67-2017/Р
	Сумма договора
	13 119 189,00 (Российский рубль) 

	Источник финансирования
	Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов 

	Срок исполнения договора, календарных дней
	93 календарных дня, фасад в течение 353 календарных дней

	Способ определения подрядной организации
	Электронный аукцион 

	Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг
	Протокол рассмотрения единственной заявки № РТС243А170188

	Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора
	21.08.2017



Сведения о заключении договора 
	Дата публикации протокола подведения итогов
	21.08.2017 14:11:34 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 

	Дата подписания договора 
	04.09.2017 10:17:23 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 



Сведения о предмете договора 
	Предмет договора
	Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в г.Кирове



Сведения о заказчике
	Заказчик
	НКО "Фонд капитального ремонта"





Сведения о подрядной организации
	Наименование подрядной организации
	ООО «АБВ инжиниринг»

	Адрес
	109004, Российская Федерация, г. Москва, Александра Солженицына, 40, 2

	ИНН
	[bookmark: _GoBack]7709892219
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