Приложение к письму
от 04.09.2017 № ____
Сведения о договоре №70-2017/Р
	Сумма договора
	4 313 192,64 (Российский рубль) 

	Источник финансирования
	Средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов 

	Срок исполнения договора, календарных дней
	93 (девяносто три) дня для систем теплоснабжения, для фасада 353 (триста пятьдесят три) дня

	Способ определения подрядной организации
	Электронный аукцион 

	Документ, подтверждающий основание заключения договора об оказании услуг
	Протокол рассмотрения единственной заявки № РТС243А170197

	Дата протокола, подтверждающего основание заключения договора
	21.08.2017



Сведения о заключении договора 
	Дата публикации протокола подведения итогов
	21.08.2017 14:26:45 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 

	Дата подписания договора 
	04.09.2017 10:13:31 [image: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Content/images/css/icon-watch.png]МСК 



Сведения о предмете договора 
	Предмет договора
	Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в городе Мураши и Мурашинском р-не



Сведения о заказчике
	Заказчик
	НКО "Фонд капитального ремонта"




Сведения о подрядной организации
	Наименование подрядной организации
	ООО ПКФ 'Профиль'

	Адрес
	610002, Российская Федерация, Кировская обл., г. Киров, Большевиков, "дом 109 А", 109

	ИНН
	[bookmark: _GoBack]4349004565
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